



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 26/02/2024

Proposta PDTD n. 113 del 21/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 relativo dei Lavori di **"manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione all'interno del 6° piano del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano"** O.E. SI.CO. Installazioni Srl - Elmas - CIG: B067D64782.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Ing. Elia Zichi	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno manifestato l’esigenza di rendere disponibili ambienti adeguati per le molteplici attività nei reparti del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano e in particolare del piano 6° del Corpo P, attualmente inutilizzato per la mancanza di un adeguato sistema di climatizzazione;

PRESO ATTO che negli atti di programmazione strategica della ASL Oristano è prevista l’allocazione al 6° piano delle U.U.O.O. di neurologia e di otorinolaringoiatra;

PRESO ATTO del progetto di massima redatto dal Collaboratore Tecnico l'Ing. Daniele Meleddu, composto da tutti allegati indispensabili per poter portare avanti i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto clima presso il 6° piano del P.O. San Martino di Oristano, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che tra gli elaborati che compongono il progetto di massima sono presenti: il capitolato speciale d'appalto, la relazione generale, il quadro dei fancoils e il quadro economico dell'intervento, che viene sotto riportato:

SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRAULICI 6° PIANO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA

OPERE A CORPO

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 114.428,78

€ 114.428,78

SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA € 3.432,86

INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO € 24.180,20

TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 117.861,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € -

INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (Spese tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016) € 2.357,23

ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO € 3.432,86

IMPREVISTI € 5.721,44

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% SU SPESE TECNICHE € -

IVA SUI LAVORI 22% € 25.929,56

IVA SU IMPREVISTI E ACCORDO BONARIO 22% € 2.013,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.455,04

TOTALE GENERALE € 157.316,68

dal quale si evince che l'importo totale dei lavori e di € 117.861,64, così ripartito € 114.428,78, per lavori soggetti a ribasso e € 3.432,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DI DARE ATTO che con il presente atto si procede a nominare quale RUP dei Lavori è l'ing. Elia

Zichi, e DL l'ing. Daniele Meleddu, il quale a seguito di trasferimento ad altra ASL viene sostituito dal Collaboratore Tecnico, recentemente incardinato all'interno del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio ing. Davide Palmas;

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità all'allegato I, art. 2 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs. 36/2023, che prevede affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATA la Relazione del RUP ing. Elia Zichi nella quale si evidenzia che per far fronte tempestivamente alle richieste della Direzione Generale, considerato il carattere urgente e improcrastinabile dell'opera, in conformità al disposto normativo dell'art. 50 comma 1 lett. a), nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto, sentiti diversi operatori economici, valutata la professionalità in relazione ai lavori da eseguire e la disponibilità ad eseguirli tempestivamente, individua quale O.E. da inviare l'impresa SI.CO Installazioni S.R.L. con sede in via Emilio Segrè Zona industriale Elmas (CA), con la quale procede ad effettuare dei sopralluoghi congiunti, finalizzati a consentire all'O.E. di prendere atto dell'entità dei lavori e valutare una proposta tecnico-economica consona al quadro economico al progetto da realizzare.

PRESO ATTO il RUP dispone che la gara venga espletata, in conformità alla normativa in vigore, mediante la piattaforma di e-procurement – SardegnaCat, applicando il criterio del prezzo più basso ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l'O.E. dovrà formulare un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

DATO ATTO che

- in data 09/02/2024 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCat l'RDO (rfq n. 428643), indirizzata l'O.E. SI.CO Installazioni S.R.L con sede in via Emilio Segrè Zona industriale Elmas (CA), invitandolo ad offrire un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 114.413,76 entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2024;
- alla scadenza stabilita il punto ordinante Ing. Danile Saba, ha provveduto a aprire l'RDO (rfq n. 428643), appurando l'adesione nei termini dell'O.E., il RUP a sua volta ha valutato la regolare presentazione e compilazione della documentazione richiesta nella busta di qualifica e in quella economica;
- il RUP, altresì dall'apertura dell'offerta economica ha constatato la volontà dell'O.E. di eseguire i lavori, offrendo il ribasso del 10,50% (dieci virgolacinquantapercento) sull'importo degli stessi posto a base di gara € 114.428,78 e quindi la volontà di eseguire i lavori per la l'importo complessivo di € 105.846,62 I.V.A. esclusa, così suddiviso € 102.413,76 per lavori soggetti a ribasso + € 3.432,86 per oneri per la della sicurezza non soggetti a ribasso.

PRESO ATTO che ai sensi del Dlgs 36 art. 50 comma 6, sono state avviate in capo all'O.E. le verifiche finalizzate ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia relativamente ai requisiti di carattere generale che a quelli di carattere speciale;

CONSTATATO

- il possesso dei requisiti di carattere speciale e di idoneità professionale, avendo appurato che l'O.E. è in possesso della Certificazione SOA in corso di validità, per classifica e qualifica adeguata ai lavori da eseguire, OS28 classifica II;
- è stata avviata sul nuovo FVOE.2 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale che, a causa del malfunzionamento della piattaforma digitale, non ha consentito il reperimento dei dati;
- che è stato acquisito comunque dall'ufficio la regolarità contributiva, con esito positivo, mediante accesso al durc-online e avviate le verifiche con la piattaforma NET4Market;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di affidare i lavori per l'attivazione dei nuovi reparti ospedalieri previsti negli atti di programmazione strategica della ASL Oristano e che le verifiche finora svolte hanno dato tutte esito positivo;

RITENUTO quindi di prendere atto dei risultati della RDO (rfq n. 428643), e della documentazione fin ora acquisita, considerata l'urgenza sopra descritta e il malfunzionamento dei nuovi sistemi di verifica, non imputabili alla S.A., di affidare i lavori di cui all'oggetto per l'importo decurtato del ribasso corrispondente a € 105.846,62 I.V.A. esclusa, € 129.132,88 I.V.A. inclusa;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018 , per le parti ancora vigere;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) di approvare dell'RDO (rfq n. 428643), svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, indirizzata all'O.E. SI.CO Installazioni S.R.L., con sede in via Emilio Segrè Zona industriale Elmas (CA), per l'affidamento dei Lavori "di manutenzione straordinaria dell'Impianto di climatizzazione all'interno del 6° piano del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano".

2) contrarre e contestualmente affidare a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT RDO (rfq n. 428643), svolta dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore economico SI.CO Installazioni S.R.L., con sede in via Emilio Segrè Zona industriale Elmas (CA), per un importo contrattuale netto di € 105.846,62 I.V.A. + iva 22%, pari ad € 129.132,88 iva compresa;

3) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara

SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRAULICI 6° PIANO

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO

LAVORI A BASE D'ASTA

OPERE A CORPO

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

€ 102.413,76

€ 102.413,76

SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.432,86
INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 24.180,20
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 105.846,62

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ -
INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (Spese tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016)	€ 2.357,23
ACCANTONAMENTO ACCORDO BONARIO	€ 3.432,86
IMPREVISTI	€ 5.721,44
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% SU SPESE TECNICHE	€ -
IVA SUI LAVORI 22%	€ 23.286,26
IVA SU IMPREVISTI E ACCORDO BONARIO 22%	€ 2.013,95
ECONOMIE D'ASTA	€ 14.658,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.470,06

TOTALE GENERALE € 157.316,68

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

5) di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente, stanziati in conto capitale;

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 105.846,62 I.V.A. esclusa corrispondente a € 129,132,88 I.V.A. compresa, verrà registrata sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2024 e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	MACRO 2	A102020801	A5ORDM0301	€ 90.393,02
			A5ORDC0701	€ 38739,86

CIG: B067D64782.

7) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 26/02/2024 al 12/03/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____