



**ASL Oristano**  
Azienda socio-sanitaria locale  
**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 28.04.2025**

Proposta PDTD n. 235 del 14/04/2025

**STRUTTURA PROPONENTE:** Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio  
Il Direttore Ing. Daniele Saba

**OGGETTO: OGGETTO: Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna) - Approvazione atti RDO rfq\_460830 e contestuale aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X" – O.E. MORVIDUCCI srl  
Codice Progetto AREAS **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_RMN\_ORISTANO**  
CUP: **B14E22000630006** – CIG **B638F46514**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore e RdF PNRR Il Dirigente Amministrativo	Dott.ssa Maria Gavina Daga	
Il RUP	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce
Il Direttore della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C.  
SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 272 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 704 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario f.f. della ASL n. 5 di Oristano al Dott. Stefano Sau;

**ATTESO** che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecno-struttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che

- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la

Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, qui di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

#### **RILEVATO** che

- le risorse PNRR-PNC Missione 6 sono state assegnate, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, alle Regioni e Province autonome quali Soggetti Attuatori i quali, a loro volta, li realizzano congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);
- la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con DGR n. 12/16 del 07/04/2022 l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC e con DGR 17/68 del 19.05.2022 il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti per ciascuna Linea di investimento;
- il suddetto Piano Operativo Regionale è stato ulteriormente aggiornato con DGR/RAS n. 19/58 del 01/06/2023 prevedendo una rimodulazione non sostanziale degli interventi con contestuale modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo;

#### **ATTESO** che

- la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei singoli interventi e l’Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore Esterno da delegare all’esecuzione di ciascuno degli stessi;
- ARES Sardegna, in forza del provvedimento di delega del 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022 è stata delegata, tra l’altro, per l’attuazione degli interventi PNRR di cui alla linea di investimento: M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”;

**PRESO ATTO** che tra le apparecchiature da acquistare sono previste, tra le altre, quelle destinate alla ASL n. 5 di Oristano come da prospetto seguente:

CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA
B14E22000770006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B24E22000310006	P.O. Delogu di Ghilarza	Ecotomografo
B64E22000830006	P.O. Mastino di Bosa	Ecotomografo
B14E22000880006	P.O. San Martino di Oristano	Ecotomografo
B14E22000590006	P.O. San Martino	CT (Scans) 128 strati
B24E22000180006	P.O. Delogu	CT (Scans) 128 strati
B14E22000630006	P.O. San Martino	MRI (tomografo)
B14E22000650006	P.O. San Martino	Sistema polifunzionale per RDD
B14E22000690006	P.O. San Martino	Cone Beam CT
B24E22000280006	P.O. Delogu	Cone Beam CT

B64E22000810006	P.O. Mastino di Bosa	Densitometro osseo
B14E22000730006	Poliambulatorio di Oristano	Densitometro osseo

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, con riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa risulta indispensabile procedere alla preliminare esecuzione di lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei diversi siti di installazione delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, non previsti nella Convenzione CONSIP dalla quale vengono acquisite le apparecchiature che prevede la sola fornitura, lasciando a carico dei Soggetti Attuatori l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali;

**PRESO ATTO** tuttavia che, a seguito del trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, la medesima ARES Sardegna dichiara di trovarsi nell'impossibilità di procedere all'affidamento dei lavori preliminari di cui trattasi, in quanto nella propria organizzazione aziendale non sarebbero più presenti le strutture tecniche, le figure e professionalità necessarie per l'affidamento e la gestione dell'esecuzione di tali lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari) e a tal fine ha proposto e stipulato con le ASL interessate, compresa ASL Oristano, apposite convenzioni di collaborazione e organizzazione integrativa tra Enti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, approvate da ultimo con Deliberazione DG ARES n. 177 del 27/07/2023;

**RILEVATO** che la suddetta convenzione tra ARES e l'ASL n.5 di Oristano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in via di cooperazione e collaborazione integrativa, le attività previste nell'art. 2 (in sintesi espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori accessori, stipulazione dei contratti relativi a tale affidamenti, nonché la gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo) con le modalità amministrativo-contabili previste nel successivo art. 3 e allegato 2-modalità operative, al fine di garantire il mantenimento della qualità di soggetto attuttore esterno e di responsabile dell'attuazione degli interventi nel loro complesso in capo ad ARES, che riceverà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese sostenute;

**ATTESO** che, per l'espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL si obbliga a procedere alla individuazione e nomina, nell'ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di Fase ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. R. n. 8/2018;

**ACCERTATO** che, a seguito della entrata in vigore dal 01/01/2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione completa del ciclo dell'appalto, non è ancora possibile integrare tale qualificazione all'interno del sistema informativo dell'ANAC e, pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente ANAC del 06/03/2024, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla S.A. che dovrà comunque assicurare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità;

**PRECISATO** che per la realizzazione dei lavori era previsto dalla DGR n. 12/16 del 07/04/2022 un cofinanziamento regionale, risultato insufficiente per alcuni siti di installazione a seguito di una valutazione più precisa dei costi delle opere edili ed impiantistiche necessarie, operata dai Referenti individuati tra il personale del Servizio Tecnico di ASL Oristano;

**DATO ATTO** che il finanziamento della quota lavori di adeguamento è stato rimodulato ed integrato ulteriormente con risorse regionali e da ultimo con DGR n. 51/49 del 18/12/2024, come da seguente prospetto:

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	INTEGRAZIONE FR L.R. 18/2024	CUP
ASL N. 5 DI ORISTANO	TAC 128 STRATI - P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO	605.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	-	B14E22000590006
	TAC 128 STRATI - PO DELOGU GHILARZA	650.000,00 €	530.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	-	B24E22000180006
	RMN 1.5 TESLA - PO SAN MARTINO ORISTANO	1.474.825,00 €	914.000,00 €	100.000,00 €	210.825,00 €	250.000,00 €	B14E22000630006
	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO - PO SAN MARTINO ORISTANO	380.000,00 €	305.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	-	B14E22000650006
	CONE BEAM CT - PO SAN MARTINO ORISTANO	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B14E22000690006
	CONE BEAM CT - PO DELOGU GHILARZA	90.200,00 €	36.600,00 €	38.600,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	B24E22000280006
	DENSITOMETRO OSSEO - PO MASTINO BOSA	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	-	B64E22000810006
	DENSITOMETRO OSSEO - POLIAMBULATORIO ORISTANO	58.800,00 €	48.800,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	-	B14E22000730006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	-	-	-	B14E22000770006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO DELOGU GHILARZA	82.000,00 €	82.000,00 €	-	-	-	B24E22000310006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO MASTINO BOSA	82.000,00 €	82.000,00 €	-	-	-	B64E22000830006
	ECOTOMOGRFO MULTIDISCIPLINARE - PO SAN MARTINO ORISTANO	82.000,00 €	82.000,00 €	-	-	-	B14E22000880006
	<b>TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO</b>	<b>3.735.825,00 €</b>	<b>2.777.800,00 €</b>	<b>316.200,00 €</b>	<b>377.825,00 €</b>	<b>264.000,00 €</b>	

**VERIFICATO** che tra le apparecchiature destinate alla ASL Oristano è prevista n. 1 Risonanza Magnetica 1,5 Tesla (PHILIPS – modello “Ingenia Ambition X”), per la sostituzione di quella esistente presso il DEA del PO San Martino di Oristano con un importo complessivo di finanziamento pari attualmente ad € 1.474.825 di cui € 914.000,00 a valere su risorse PNRR ed € 560.825,00 coperti da diversi co-finanziamenti regionali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 l’Ing. Daniele Saba, Direttore del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, ha mantenuto a sé l’incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto) dell’intervento relativo alle opere di allestimento e adeguamento propedeutiche alla installazione dell’apparecchiatura di cui trattasi;

**PRECISATO** che il team di supporto tecnico-amministrativo al RUP per tutte le fasi dell’intervento è individuato nel seguente personale assegnato al Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, come di seguito elencato:

- Ing. Nicola Benini Dirigente Tecnico
- Ing. Mirko Dessì Collaboratore Tecnico Professionale
- Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente Amm.vo Responsabile della Fase di affidamento, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile in ambiente ARES;

**PRECISATO** che, in relazione al suddetto intervento, ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 16 novembre 2022 aveva affidato l’incarico della redazione del PFTE e progetto definitivo “semplificato” ai sensi dell’art. ex art. 23 c.3 bis del D. Lgs. N°50/2016 allo Studio Professionale BTC srl di Bolzano, ai fini della sostituzione di n. 13 RM presso gli immobili delle diverse Aziende Socio Sanitarie Locali, per poi passare alla fase di realizzazione dei lavori, di competenza delle ASL;

**VISTO** il progetto definitivo semplificato (versione del 24/06/2024) unitamente al verbale di verifica del RUP di ARES Sardegna del 01/08/2024, trasmesso all’ASL di Oristano in data 09/08/2024, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale della SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES n. 2393 del 01/10/2024;

**ATTESA** tuttavia la complessità dell’intervento che richiedeva di approfondire fino al livello esecutivo la progettazione delle opere strutturali ed impiantistiche necessarie, si provvedeva ad individuare un Operatore Economico specializzato a cui affidare i servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 550 del 21/10/2024 con la quale si disponeva l’affidamento del suddetto incarico professionale all’O.E. ITEL Telecomunicazioni srl, individuato sulla base

dell'esperienza specifica nel settore e in grado di garantire un gruppo di lavoro composto da professionalità multidisciplinari, coordinato dall'Ing. Domenico Barletta;

**DATO ATTO** che

- il Progettista incaricato ha presentato il progetto definitivo-esecutivo, in una prima battuta, in data 05/12/2024;
- durante le attività di verifica del progetto esecutivo svolte dal RUP e dal gruppo di supporto è emersa la necessità di alcuni aggiornamenti e integrazioni al fine di garantire la completa cantierabilità e la conformità del progetto alle esigenze dell'Azienda Sanitaria;
- con successivi invii in data 15 e 29 gennaio 2025 il Progettista ha completato in via definitiva la trasmissione degli elaborati e dei documenti del progetto definitivo;

**DATO ATTO** che il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 ha proceduto in contraddittorio con il Professionista incaricato, alle attività di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo con esito positivo, come da verbali del 30/01/2025, conservati agli atti del procedimento, che pur non materialmente allegati sono qui richiamati a tutti gli effetti formali e sostanziali;

**VISTO** il quadro economico di spesa dell'intervento inerente ai "Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali del Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano destinati ad ospitare la Risonanza magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X" per un importo complessivo di Euro 257.699,29 + IVA di legge, di cui € 41.248,34 quali costi della manodopera ed € 4.094,71 quali costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, come da seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPOR TO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) LAVORI e SICUREZZA	
a1) LAVORI	
A corpo	253'604,58
di cui:	
a1.1) Opere Edili	153'668,29
a1.2) Impianti Elettrici	36'097,78
a1.2) Impianti Meccanici	63'838,51
a2) ONERI PER LA SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	4'094,71
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>257'699,29</b>
di cui per manodopera	41'248,34
b) PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI LAVORI	
b1) Spese tecniche per progettazione preliminare	8'964,86
b2) Spese tecniche per progettazione definitiva	4'482,43
b3) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE	49'254,14
<b>TOTALE PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI LAVORI</b>	<b>62'701,43</b>
c) IVA e CNPAIA	
c1) IVA su lavori (10%)	25'769,93
c2) Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	2'508,06
c3) IVA su spese tecniche (22%)	14'346,09
<b>TOTALE IVA e CNPAIA</b>	<b>42'624,08</b>
d) ALTRE SPESE	
d1) Spese per imprevisti	11'595,06
d2) Importo per accordo bonario	7'035,00
d3) Incentivo di cui art.45 D.Lgs 36/2023 (2%)	5'153,99
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>23'784,05</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (a+b+c+d)</b>	<b>386'808,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>386'808,85</b>

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 le Stazioni Appaltanti, anche non qualificate ai sensi del successivo art. 63, possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad € 500.000 euro;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 18/03/2025 con la quale è stata adottata la decisione a contrarre una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei suddetti lavori, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi di operatori economici presenti sul Portale telematico della piattaforma certificata SardegnaCAT;

**DATO ATTO** che è stato pubblicato all'Albo Pretorio ASL Oristano l'avviso previsto dall'art. 50 comma 2-bis del D. Lgs n. 36/2023, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 (c.d Decreto Correttivo);

**EVIDENZIATO** che il RUP ha presentato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi secondo la modulistica richiesta per gli interventi dal PNRR, la quale seppur non allegata è qui richiamata a tutti gli effetti formali e sostanziali e viene conservata agli atti del procedimento;

**ATTESO** che

- è stata avviata la RDO n. rfq\_460830 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con invito rivolto a cinque Operatori Economici, individuati negli elenchi della medesima Piattaforma sulla base della qualificazione nelle pertinenti categorie lavori, e precisamente: DECOGEN srl, GOWEN srl, MANGINI srl, MORVIDUCCI srl e SITEC srl;
- entro la scadenza fissata per il 06/04/2025 ore 23:59 hanno presentato offerta i seguenti OO.EE.: GOWEN srl e MORVIDUCCI srl;
- entrambi gli Operatori Economici hanno presentato regolare documentazione amministrativa così come richiesta nella Lettera d'Invito e sono stati pertanto ammessi alla fase successiva dell'apertura della offerta economica;
- l'apertura delle offerte economiche dei suddetti OO.EE., anche esse regolari e complete delle informazioni richieste dalla Lettera d'Invito, ha dato il seguente esito (% ribasso offerto sull'importo lavori a base d'asta di € 212.356,24):
  - GOWEN srl ribasso offerto 5%,
  - MORVIDUCCI srl ribasso offerto 16,55%

**ACCERTATO** quindi che la migliore offerta è stata presentata dall'O.E. MORVIDUCCI srl con un importo contrattuale netto di € 222.554,33 di cui € 41.248,34 quali costi della manodopera ed € 4.094,71 quali oneri per la sicurezza, entrambi non assoggettati a ribasso, pari ad un importo complessivo di € 271.516,28 iva 22% compresa;

**CONSIDERATO** che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 36/2023, prevista negli atti di gara;

**PRECISATO** che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale è stata condotta, con esito positivo, dal RUP mediante consultazione del FVOE 2-0 di ANAC, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023, mentre il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per la qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici, dichiarata dall'Operatore Economico nel e-DGUE, è stato verificato mediante consultazione del Portale ANAC (MORVIDUCCI srl SOA n. 10710/63/01) ;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione degli atti della RDO n. rfq\_ 460830 e all'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X", in favore dell'Operatore Economico MORVIDUCCI srl , per un importo contrattuale netto di € 222.554,33 pari ad un importo complessivo di € 271.516,28 iva 22% compresa;

**STABILITO**, di concerto con la SC Ingegneria Clinica di ARES Sardegna, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in € 271.516,28 iva 22% compresa, verrà finanziato con i Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero "Grandi

Apparecchiature Sanitarie” (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), a valere sul Codice Progetto AREAS **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_RMN\_ORISTANO CUP: B14E22000630006 – CIG B638F46514**;

**DATO ATTO** che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini NSO verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per ASL Oristano;

**RITENUTO** infine di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 e 50 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, nelle more della sua stipula formale, in quanto sussiste la necessità e l'urgenza di avviare quanto prima i lavori al fine del rispetto delle stringenti tempistiche del PNRR, le quali prevedono il termine del 30/09/2025 quale milestone finale per la piena operatività dell'apparecchiatura in oggetto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

**1) DI APPROVARE** gli atti della RDO n. rfq\_460830 svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, per l'affidamento dei “Lavori di adeguamento normativo e funzionale dei locali Corpo DEA del PO San Martino di Oristano, destinati ad ospitare la Risonanza Magnetica 1,5 T PHILIPS – modello Ingenia Ambition X”, come da verbale di sistema della procedura estratto dalla piattaforma SardegnaCAT, conservato agli atti del procedimento e qui richiamato a tutti gli effetti formali e sostanziali;

**2) DI AGGIUDICARE**, conseguentemente, la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 in favore dell'O.E. MORVIDUCCI srl per un importo contrattuale netto di € 222.554,33 pari ad un importo complessivo di € 271.516,28 iva 22% compresa;

**3) DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 e 50 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, nelle more della sua stipula formale, in quanto sussiste la necessità e l'urgenza di avviare quanto prima i lavori al fine del rispetto delle stringenti tempistiche del PNRR, le quali prevedono il termine del 30/09/2025 quale milestone finale per la piena operatività dell'apparecchiatura in oggetto;

**4) DI DISPORRE** inoltre la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, così come prescritto dall'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 85 del medesimo Codice sulla Banca Dati ANAC (BDNCP) e sul sito istituzionale ASL Oristano;

**5) DI DARE ATTO** che i lavori in oggetto verranno finanziati con i **Fondi PNRR M6.C2-1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale Ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”** (Soggetto Attuatore ARES Sardegna), che prevede per l'intervento in oggetto risorse pari ad € 1.474.825 di cui € 914.000,00 coperte da risorse PNRR ed € 560.825,00 coperti da diversi co-finanziamenti regionali, a valere sul seguente corredo informativo: Codice Progetto AREAS **PNRR\_M6C2\_A5\_1.1\_RMN\_ORISTANO CUP: B14E22000630006 – CIG B638F46514**;

**7) DI DARE ATTO** che il team di supporto tecnico-amministrativo al RUP per tutte le fasi dell'intervento è individuato nel seguente personale assegnato al Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, come di seguito elencato:

- Ing. Nicola Benini Dirigente Tecnico
- Ing. Mirko Dessì Collaboratore Tecnico Professionale
- Dr.ssa Maria Gavina Daga, Dirigente Amm.vo Responsabile della Fase di affidamento, con il supporto della Dr.ssa Francesca Marchi e della Dr.ssa Alessia Casula per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile in ambiente ARES;

**8) DI PRECISARE** infine che, in conformità alle modalità operative di cui all'allegato 2 alla Convenzione, gli ordini di fornitura verranno emessi sulle disponibilità del budget in ambiente amministrativo-contabile ARES (Ufficio autorizzativo Ingegneria Clinica) e pertanto il presente atto viene assunto senza spese per ASL Oristano;

**9) DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO**  
*Ing. Daniele Saba*

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 28.04.2025 al 13.05.2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_