



**ASL Oristano**

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 532 DEL 08/08/2025**

Proposta PDTD n. 578 del 06/08/2025

**STRUTTURA PROPONENTE:** Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio  
Ing. Daniele Saba

**OGGETTO:** Approvazione del DIP e Affidamento diretto sulla piattaforma di SardegnaCat. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di Ingegneria "**progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, contabilità e regolare esecuzione**" dei lavori manutenzione straordinaria della guardia medica di Suni".

CIG:B7A7887E31

Ing. Marco Mottura

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr.ssa Rita Colombu	
Il RUP	Geom. Piergiorgio Broccia	
Il Dirigente Sostituto del Direttore della Struttura Proponente	Dott.ssa Maria Gavina Daga	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI

NO

**IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL  
DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTE**

- la L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8 del 11/03/2025, relativa alle disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. n. 24 dell’11/09/2020;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione n. 23/5 del 27 aprile 2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 della citata L.R., alla nomina del dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario per l’avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell’assetto istituzionale e organizzativo dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l’Azienda fino alla nomina del Direttore Generale della medesima;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 5 di Oristano n.01 del 07/05/2025 con la quale si prende atto del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario al Dott. Federico Argiolas;

**VISTE**

- la deliberazione Commissario Straordinario n. 03 del 13/05/2025, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano;
- la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

- le deliberazioni del Commissario Straordinario n° 37 del 16/06/2025 e n° 43 del 18/06/2025 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Maddalena Satta e del Dott.ssa Rosalba Muscas;

**RICHIAMATA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 96 del 24/07/2025, con la quale sono stati individuati i sostituti dei Direttori di Dipartimento, delle SSCC e delle SSD - art. 25 CCNL 23.01.2024 Area Sanità e art. 73 CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, tra cui il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Gavina Daga quale Sostituto del Direttore della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa nei periodi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**RICHIAMATA** la relazione del tecnico Geom. Piergiorgio Broccia, che sebbene non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si evidenzia che:

- tra gli obiettivi strategici prioritari dell'ASL n. 5 di Oristano rientra il costante potenziamento dell'accessibilità e della funzionalità delle proprie strutture, con l'obiettivo di garantire un'offerta sanitaria sempre più efficiente e aderente alle reali esigenze del territorio;
- a seguito della richiesta formalizzata il 14/03/2025 dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, e della segnalazione pervenuta dal Comune di Suni relativamente all'intervento urgente effettuato dai Vigili del Fuoco presso l'edificio sito in Piazza Bua a Suni, resosi necessario a causa del parziale distacco del manto di copertura, il tecnico sopra citato, ha eseguito un sopralluogo sul posto evidenziando marcato stato di degrado della copertura dell'edificio, ed una compromissione tale della copertura da ritenere indispensabile procedere con un intervento di rifacimento completo della stessa;

**PRESO ATTO** che:

- è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Geom. Piergiorgio Broccia – Assistente Tecnico Professionale presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio;

- il RUP ha redatto un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, contenente tutte le informazioni tecniche, funzionali e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dell'intervento;

**ATTESO** che tra gli elaborati risulta il seguente quadro economico dei lavori:

mar-25	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		REV 00
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1		69.200,00 €
A.1.2	LAVORI A CORPO		- €
<b>A.1.3</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>69.200,00 €</b>
A.1.4	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		10.000,00 €
A.1.5	Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)		59.200,00 €
A.1.6	Ribasso d'asta	0,0%	- €
A.1.7	Importo lavori ribassato		59.200,00 €
<b>IMPORTI PER LAVORI IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 9 DEL D.L.GS. 36/2023</b>			
A.1.8	LAVORI A MISURA: Categoria OG1	0,0%	- €
<b>A.1.9</b>	<b>TOTALE somme da A.1.1. a A.1.8</b>		<b>69.200,00 €</b>
<b>IMPORTI PER LA SICUREZZA</b>			
A.1.10	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	1,156%	800,00 €
<b>A1</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1.9 + A.1.10)</b>		<b>70.000,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1.1	Progettazione PFTE		4.168,04 €
B.1.2	Progettazione Esecutiva		5.436,57 €
B.1.3	Direzione dei Lavori, Coordinamento Sicurezza fase Esecutiva e collaudo		9.336,64 €
B.1.4	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	7.000,00 €
B.1.5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	3.500,00 €
B.1.6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.400,00 €
B.1.7	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	166,72 €
B.1.8	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	217,46 €
B.1.9	Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE + Collaudo	4,0%	373,47 €
B.1.10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1.11	IVA su Progettazione PFTE	22,0%	953,65 €
B.1.12	IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	1.243,89 €
B.1.13	IVA su Progettazione DL + CSE + Collaudo	22,0%	2.136,22 €
B.1.14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	15.400,00 €
B.1.15	IVA su Imprevisti	22,0%	1.540,00 €
B.1.16	IVA su accordo bonario	22,0%	770,00 €
<b>B1</b>	<b>TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>53.677,66 €</b>
<b>C.1.1</b>	<b>Altre somme a disposizione in eccedenza</b>	<b>0,1%</b>	<b>122,34 €</b>
<b>C.1.2</b>	<b>Economie d'Asta</b>		<b>- €</b>
<b>C1</b>	<b>IMPORTO AL TRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA</b>		<b>122,34 €</b>
<b>D=A1+B1+C1 IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO</b>			<b>123.800,00 €</b>

**PRESO ATTO** che

- alla luce dell'urgenza dell'intervento, si è optato per l'affidamento dell'incarico di progettazione a un professionista esterno in quanto il personale interno, stante il notevole carico di lavoro, se incaricato della progettazione DL e CSP e CSE, non riuscirebbe a svolgere i normali compiti di istituto;
- trattandosi di intervento classificato come manutenzione straordinaria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 41 e dell'Allegato I.7, è possibile omettere il primo livello di

progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

- il RUP ha proceduto ad individuare nello schema di parcella e nel DIP le prestazioni professionali, per il presente affidamento che consistono nella:
  - redazione del progetto esecutivo;
  - direzione lavori, misura e contabilità;
  - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
  - contabilità e regolare esecuzione;quantificandole in complessive € **18.203,09** (compreso spese e oneri accessori, al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge)

**PRESO ATTO** che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/023, che prevede affidamento diretto per servizi e incarichi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**PRESO ATTO** che

- il RUP. Geom. Piergiorgio Broccia, in conformità al disposto normativo dell'art. 50 comma 1 lett. b), nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, ha individuato, a seguito di indagine informale, quale professionista a cui rivolgere l'invito l'ing. Marco Mottura, con studio in Via San Simmaco n. 28 – Simaxis (OR), sia sulla base delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma altresì considerata l'urgenza, sulla base della disponibilità dello stesso ad eseguire celermente l'incarico;
- l'invito è stato formalizzato, in conformità alla normativa in vigore, mediante RDO sulla piattaforma di e-procurement – SardegnaCat, stabilendo che il professionista avrebbe dovuto effettuare un ribasso sull'importo della parcella posto a base di gara, tale ribasso sarebbe dovuto essere conforme a quanto disciplinato al disposto dal Decreto 209/2024, correttivo del Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023, all'art. 41 comma 15-quater che disciplina dell'equo compenso;

**ATTESO** che

- è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la RDO (rfq. 468809), indirizzata al professionista Ing. Marco Mottura, con studio in Via San Simmaco n. 28 – Simaxis (OR), invitandolo a presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/07/2025;
- alla scadenza stabilita si è provveduto ad aprire la RDO (rfq. 468809), appurando l'adesione nei termini dell'O.E. e la regolare presentazione della documentazione richiesta nella busta di qualifica, successivamente si è proceduto ad aprire la busta economica, appurando altresì la regolare compilazione della stessa;
- Il professionista si rendeva disponibile a praticare il ribasso del 1,00% (unopercento) sull'importo del servizio di progettazione soggetto a ribasso € 18.203,09, ad eseguire quanto in oggetto per l'importo contrattuale netto di € 18.741,90, di cui € 18.021,00 servizio di progettazione DL e CSP e CSE comprensivo di spese e oneri accessori, € 720,84 contributi previdenziali 4%, pari a complessivi € 22.865,12 I.V.A compresa;

**PRESO ATTO** che si è proceduto:

- all'acquisizione del CIG piattaforma GGAP di SardegnaCAT che risulta essere il seguente: B7A7887E31;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 , si procederà alla verifica dei requisiti sulla piattaforma in conformità al disposto dell'art. 52 comma 1 del Dlgs.36/2023;

**RITENUTO** quindi di prendere atto dei risultati della RDO (rfq. 468809), della delle dichiarazioni rese dall'O.E., con la presente si può procedere a confermare l'aggiudicazione a favore dell'Ing. Marco Mottura, con studio in Via San Simmaco n. 28 – Simaxis (OR), del Servizio di ingegneria di cui all'oggetto,effettuato sulla piattaforma di SardegnaCat, per l'importo complessivo decurtato del ribasso pari a € 18.741,90 comprensivo dei contributi previdenziali 4%, I.V.A/E pari a complessivi € 22.865,12 I.V.A/I;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018 , per le parti ancora vigore;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**1) di dare atto** della nomina del Geom. Piergiorgio Broccia – Assistente Tecnico Professionale presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

**2) di approvare** il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto RUP in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, contenente tutte le informazioni tecniche, funzionali e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto;

**3) di approvare** il quadro economico dei lavori riportato in premessa, in relazione al quale è stata determinato dal RUP lo schema di parcella, relativo al presente affidamento.

**4) di approvare** della RDO (rfq. 468809), svolta sulla Piattaforma di SardegnaCAT e indirizzata all'Ing. Marco Mottura, con studio in Via San Simmaco n. 28 – Simaxis (OR), per l'affidamento del Servizio di ingegneria di cui all'oggetto.

**5) di contrarre e confermare l'aggiudicazione**, della RDO (rfq. 468809), a favore dell'Ing. Marco Mottura, con studio in Via San Simmaco n. 28 – Simaxis (OR), il Servizio di ingegneria consistente nella **“progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, contabilità e regolare esecuzione”** dei lavori manutenzione straordinaria della guardia medica di Suni”, disposto sulla piattaforma di SardegnaCat, per l'importo complessivo decurtato del ribasso pari a € 18.741,90 comprensivo dei contributi previdenziali 4%, I.V.A/E pari a complessivi € 22.865,12 I.V.A/I;

**6) di dare atto** trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà alla verifica dei requisiti sulla piattaforma in conformità al disposto dell'art. 52 comma 1 del Dlgs.36/2023;

**7) di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

**8) di dare atto** che si è proceduto all'acquisizione del CIG piattaforma GGAP di SardegnaCAT che risulta essere il seguente: B7A7887E31;

**9) di dare atto** la progettazione e i successivi lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente;

**10) di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 18.741,90 comprensivo dei contributi previdenziali 4%, I.V.A/E pari a complessivi € 22.865,12 I.V.A/I; verrà registrata sul bilancio della ASL 5 di Oristano, esercizio 2025, e attribuito a sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2025, come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
ASL5-TEC	MACRO 1	A506030103	A5TGH0309	€ 22.865,12

**11) di trasmettere** copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

**PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO**  
**Ing. Daniele Saba**

***II DIRIGENTE SOSTITUTO***  
***Dott.ssa Maria Gavina Daga***

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 08/08/2025 al 23/08/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_