

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 17 / 03 / 2026

Proposta n.208 del 09/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, sulla piattaforma di SardegnaCAT, registro di sistema n° PI051443-26 per i lavori afferenti "interventi urgenti di Consolidamento Strutturale del Solaio del al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza".

O.E. EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL

CIG: BAA81358B8

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Collaboratore Amm.vo Prof. le	
Il Responsabile del Progetto	Cinzia Guidarelli Collaboratore Tecnico Prof. le	
Il Direttore del Servizio	d.t ing. Daniele Saba Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☒ NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm. ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n° 64 del 24/02/2026 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano” con la quale si è provveduto alla nomina del dott. Roberto Irde;
- n° 65 del 24/02/2026 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda socio sanitaria locale n° 5 di Oristano” con la quale si è provveduto alla nomina della dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba, l’incarico di Direttore della SC Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano con decorrenza dal 10/05/2023.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n° 128 del 05/03/2025 è stato conferito all’Ing. Gian Battista Masala l’incarico Professionale relativo a “Prestazioni Professionali per indagini e Certificato di Idoneità Statica del Corpo originario del P.O Delogu di Ghilarza e progetto di rinforzo strutturale per l’installazione dei nuovi Ortopantomografi nel corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano e del Corpo aggiunto del P.O. Delogu di Ghilarza”;

PRESO ATTO che in data 13/08/2025 il Professionista ha consegnato gli elaborati dell’affidamento di cui sopra tra cui la Relazione e il Certificato di idoneità statica dai quale si evince la necessità immediata di eseguire degli interventi atti a garantire la sicurezza della struttura nel tempo;

ATTESO che a fronte di quanto detto in precedenza si è reso opportuno provvedere alla predisposizione degli elaborati progettuali propedeutici agli interventi di cui sopra;

DATO ATTO che per il seguente incarico è stato nominato RUP, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 l'Ing. Cinzia Guidarelli, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n° 898 del 05/12/2025 nella quale veniva affidato all'Ing. Riccardo Terziani l'incarico professionale afferente la Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, DL e Contabilità Lavori relativa all'intervento urgente di Consolidamento Strutturale del Solaio al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza per l'importo pari a complessivi € 29.706,32 Contributo C.N.P.A.I.A del 4% e Iva di legge del 22% inclusi;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione Dirigenziale n° 100 del 09/02/2026 in cui:

- Si è preso atto del Verbale di verifica (PG/2026/4543), del Verbale di validazione (PG/2026/5128) e del Certificato di Regolare Esecuzione del Progetto Esecutivo(PG/2026/6074) oggetto dell'affidamento originario redatto dall' Ing. Riccardo Terziani;
- è stato approvato il Progetto Esecutivo, relativo ai lavori di Consolidamento Strutturale del Solaio al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza, precisando che questi ultimi sarebbero stati affidati con un successivo atto;
- è stato autorizzato il Professionista all'emissione della fattura per la quota parte afferente la Progettazione Esecutiva per € 7.596,50 oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva di legge pari a complessivi € 9.638,44;

PRESO ATTO dell'istruttoria, redatta dal RUP Ing. Cinzia Guidarelli in data 12/02/2026, nella quale si riscontra la necessità di avviare le procedure di affidamento dei lavori di Consolidamento Strutturale del Solaio al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza nel rispetto degli elaborati progettuali e delle indicazioni del Direttore dei Lavori e di tutte le figure coinvolte;

VALUTATA l'importanza del suddetto affidamento, il RUP, a seguito di una indagine di mercato svolta secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ha individuato quale O.E. da invitare sulla Piattaforma SardegnaCat, la ditta EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL con sede legale in Muros C.A.P. 071010 (SS) P.IVA:02762650907 considerando i requisiti di professionalità consolidata, tempestività e disponibilità immediata all'esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi redatta dal RUP e protocollata con nostro PG/2026/11612;

DATO ATTO che nell'istruttoria di cui sopra viene definito l'importo dei lavori stimato in complessivi euro 70.000,00 come da Quadro Economico Tecnico di seguito sotto riportato, così ripartiti:

- **€ 50.482,57 Importo dei lavori (soggetto a ribasso);**
- € 17.248,95 Importo della manodopera (non soggetto a ribasso);
- € 2.268,48 Importo oneri per la sicurezza

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi pre-gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 50.482,57
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta	€ 17.248,95
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.268,48
Totale parziale quadro A	€ 70.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
1) rilievi	€ 463,91

2) progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva	€	5.972,82
3) direzione lavori + contabilità	€	8.234,38
4) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	1.159,77
5) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	2.899,43
Spese generali	€	4.682,58
B.2 Allacciamenti		
Totale allacciamenti	€	-
Totale Spese Tecniche + Spese Generali	€	23.412,89
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti/adeguamento prezzi - max 10% (art. 60, c. 5 art. 5, All. I.7 d.lgs. 36/2023)	€	7.000,00
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche escluso 20% per beni strumentali)	€	1.514,32
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023)-Lavori	€	14.000,00
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 9) del d.lgs. 36/2023)-Lavori	€	14.000,00
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023)-Progettazione/DL/Coord.Sic	€	4.682,58
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c.9, del d.lgs. 36/2023)-Progettazione/DL/Coord.Sic	€	4.682,58
Contributo ANAC (Delibera ANAC30/12/2024, n.598)	€	35,00
Economie derivanti da ribasso d'asta (inclusa differenza per minore IVA)	€	2.110,61
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	48.025,09
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€	11.106,17
IVA su manodopera	€	3.794,77
IVA su oneri sicurezza	€	499,07
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€	5.356,87
IVA su imprevisti	€	1.540,00
IVA su accantonamenti per modifiche Lavori	€	3.080,00
IVA su accantonamenti per modifiche Servizi	€	1.030,17
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	936,52
Totale IVA/oneri	€	27.343,55
TOTALE GENERALE (Inclusa IVA)	€	168.781,54

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI

- l'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/023, che prevede affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che in data 24/02/2026 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la procedura di affidamento diretto registro di sistema n° PI051443-26, con scadenza in data 02/03/2026 e avente ad oggetto "affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) per i lavori afferenti interventi urgenti di Consolidamento Strutturale del Solaio al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza" indirizzata all'O.E EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL;

- le condizioni tecnico- economiche del servizio oggetto dell'affidamento sono state precisate nella Lettera d'invito e nei documenti allegati alla procedura di cui sopra;
- l'O.E ha presentato i documenti richiesti ma:
 - l'All. D denominato "Tracciabilità dei flussi finanziari" non era compilato in maniera corretta e con un formato diverso da quello richiesto nella piattaforma;
 - la sezione dell'Edgue afferente il "fatturato annuo generale" riportava un importo non conforme in relazione al numero di dipendenti dichiarati all'interno della stessa;
- si è pertanto sospesa l'apertura della busta economica e, ricorrendo al soccorso istruttorio è stata chiesta, tramite le comunicazioni generali di SardegnaCat:
 - la corretta compilazione del modulo All.D denominato "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la presentazione dell'attestazione SOA o un'autocertificazione del fatturato annuo generale;
- a seguito di quanto sopra detto l'O.E. ha presentato l'All.D correttamente compilato e un'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010)
- accertata la regolare presentazione della documentazione amministrativa, il RUP ha proceduto all'apertura della Busta Economica nella quale l'O.E. ha presentato un ribasso pari allo 0,01%, da applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a € 50.482,57, rendendosi disponibile ad eseguire gli stessi per un importo contrattuale netto di € 69.994,95 di cui € 50.477,52 per i lavori, 17.248,95 per i costi della manodopera e € 2.268,48 per gli oneri della sicurezza corrispondenti a € 85.393,84 IVA inclusa;

VALUTATA la congruità dell'offerta da parte del RUP in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.

PRESO ATTO che si è proceduto:

- all'acquisizione del CIG: BAA81358B8;
- ad eseguire le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'O.E presso il FVOE 2.0 ANAC, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Dlgs.36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

RITENUTO dunque di affidare i lavori relativi agli interventi urgenti di Consolidamento Strutturale del Solaio del al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza all' O.E EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL per l'importo contrattuale netto di € 69.994,95 oltre Iva di legge del 22% pari a complessivi € 85.393,84;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) di aver approvato** il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Riccardo Terziani con la Determinazione Dirigenziale n° 100 del 09/02/2026, propedeutico al successivo affidamento dei lavori in oggetto;
- 2) di approvare** la Procedura di gara - registro sistema n° PI051443-26- sulla piattaforma di SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 per i lavori afferenti "interventi urgenti di Consolidamento Strutturale del Solaio del al Piano Terra del P.O. Delogu di Ghilarza", indirizzata all'O.E. EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL.
- 3) di contrarre e contestualmente affidare** i lavori oggetto del provvedimento all'O.E. EDG COSTRUZIONI SYSTEM SRL., che a seguito del ribasso offerto dello 0,01% sull'importo dei lavori a base di gara pari a € 50.482,57, si è reso disponibile ad eseguire gli stessi per un importo contrattuale

netto di € 69.994,95 di cui € 50.477,52 per i lavori, 17.248,95 per i costi della manodopera e € 2.268,48 per gli oneri della sicurezza corrispondenti a € 85.393,84 IVA inclusa;

4) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi post-gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 50.477,52
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta	€ 17.248,95
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.268,48
Totale parziale quadro A	€ 69.994,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
1) rilievi	€ 463,91
2) progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva	€ 5.972,82
3) direzione lavori + contabilità	€ 8.234,38
4) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.159,77
5) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.899,43
Spese generali	€ 4.682,58
B.2 Allacciamenti	
Totale allacciamenti	
Totale Spese Tecniche + Spese Generali	€ 23.412,89
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti/adeguamento prezzi - max 10% (art. 60, c. 5 art. 5, All. I.7 d.lgs. 36/2023)	€ 6.999,50
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche escluso 20% per beni strumentali)	€ 1.494,53
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023)-Lavori	€ 13.998,99
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 9) del d.lgs. 36/2023)-Lavori	€ 13.998,99
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c. 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023)-Progettazione/DL/Coord.Sic	€ 4.682,58
Accantonamenti per le modifiche (art. 120, c.9, del d.lgs. 36/2023)-Progettazione/DL/Coord.Sic	€ 4.682,58
Contributo ANAC (Delibera ANAC30/12/2024, n.598)	€ 35,00
Economie derivanti da ribasso d'asta (inclusa differenza per minore IVA)	€ 2.139,42
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.031,58
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 11.105,05
IVA su manodopera	€ 3.794,77
IVA su oneri sicurezza	€ 499,07
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€ 5.356,87
IVA su imprevisti	€ 1.539,89
IVA su accantonamenti per modifiche Lavori	€ 3.079,78
IVA su accantonamenti per modifiche Servizi	€ 1.030,17
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 936,52
Totale IVA/oneri	€ 27.342,11
TOTALE GENERALE (Inclusa IVA)	€ 168.781,54

5) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Dlgs.36/2023, è stata condotta con esito positivo presso il FVOE 2.0 ANAC;

6) di dare atto che si è proceduto all'acquisizione del CIG piattaforma GGAP di SardegnaCAT che risulta essere il seguente: BAA81358B8

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

8) di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente;

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 69.994,95 pari a € 85.393,84 IVA inclusa 22% inclusa verrà registrata sul bilancio della ASL 5 di

Oristano, esercizio 2026, e attribuito a sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 2 Sub 3	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso "	A5GHCC9999	€ 85.393,84

10) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal 17/03/2026 al 01/04/2026 .

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato