

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n°5 DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 DEL 28/07/2026

Proposta n. 692 del 24/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Fondi FSC 2021/2027- DGR n.45/37 del 27/11/2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25 e DGR n. 42-15 del 07.08.2025 "Realizzazione della Casa della Salute nel comune di Terralba".

Approvazione atti e aggiudicazione della procedura di gara del Lotto 2) Verifica della Progettazione Esecutiva., Multi lotto n° PI003739-26, svolta tramite piattaforma SardegnaCat ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023,

O.E. Normatempo Italia S.r.l.

CUP: J15F24000550001 CIG: BA0D979B58

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto (incarico/titolo)	Firma Digitale
L'istruttore	Rita Perria Coll.re Amm.vo Prof. le	
Il RUP	Claudia Zecchini Coll.re Tecnico Prof. le	
Il Direttore del Servizio	d.t Ing. Daniele Saba Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano

SI ☐ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO- LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm. ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/28 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda sociosanitaria locale n. 5 di Oristano, individuando anche la sede legale della medesima;

ATTESO che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la deliberazione n. 68/3 del 31/12/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell’art.11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.lgs. 171/2016, alla nomina della Dott.ssa Grazia Cattina quale Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano;

CONSIDERATO che, a seguito della citata DGR è stato stipulato apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina, con durata anni 3 (tre) a decorrere dal 01 gennaio 2026, in forza della quale la stessa si impegna a svolgere con impegno esclusivo a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, le funzioni di Direttrice Generale;

VISTE le delibere:

- n.1 del 07 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025”;
- n.2 del 12 gennaio 2026 della Direttrice Generale avente ad oggetto: “Conferma del Funzionigramma Aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture afferenti all’Area di staff, alla Tecnostruttura Amministrativa, al Dipartimento Prevenzione e ai Distretti Sanitari della ASL 5 di Oristano”;

VISTE le Deliberazioni della Direttrice Generale:

- n. 64 del 24/02/2026, la quale si è provveduto a nominare del Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- n. 65 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio –Sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu;

RICHIAMATA la deliberazione D.G n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa della ASL 5 di Oristano;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii. di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con la DGR n. 42/3 del 20.10.2011 sono state approvate le modalità di utilizzo delle risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 per la realizzazione di strutture ad alta integrazione interprofessionale multidisciplinare tra le quali la Casa della Salute di Terralba;

PRESO ATTO che con Decisione C (2012)9845 del 19.12.2012 la Commissione Europea approva la riprogrammazione del POR FESR 2007/2013 che trasferisce le risorse stanziare per la realizzazione delle Case della Salute nel Piano di Azione e Coesione;

RICHIAMATE

- la DGR n°17/14 del 04 del 04.04.2017 recante "POR FESR 2014-2020 - Programmazione integrata interventi in ambito sanitario", con la quale le risorse finalizzate alla realizzazione delle Case della Salute sono state trasferite dal PAC al POR FESR 2014-20 ed è stato assegnato un finanziamento di € 2.235.000,00 per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba (ASSL di Oristano);
- la Convenzione Rep. n. 2 sottoscritta in data 24.04.2018 (Prot. n. 10490 del 24.04.2018) tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Azienda per la Tutela Salute – ATS, con cui è stata erogata a titolo di acconto a valere sui fondi POR, per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba (ASSL di Oristano), la somma di € 183.500,00;
- la DGR n. 35/16 del 09.07.2020, nella quale la Giunta regionale ha riprogrammato il Piano di Azione e Coesione (PAC) nella linea di intervento Servizi di cura, incrementando le risorse a valere sul PAC per effetto dello spostamento dal POR FESR 2014/2020 degli interventi per la realizzazione delle Case della Salute di Monserrato, Terralba, Senorbì, Quartu S. Elena e per la messa in funzione delle Case della salute di Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, e S. Antioco;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 6499 del 17.11.2021 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba", al RTP costituito da Consorzio Stabile Mythos s.c.a.r.l. (Mandatario) e Mandanti Ing. Enrico Sini, Arch. Agostino Sotgiu e Geologo Maddalena Moroso;
- è stata stipulata la convenzione inerente i servizi tecnici come sopra descritti, sottoscritta digitalmente in data 12/04/2022;

PRESO ATTO delle note:

- n. 8961 del 16.11.2022 dell'Autorità di Gestione del PAC con cui veniva comunicato a questa Direzione Generale il definanziamento della Casa della Salute di Terralba, in quanto l'intervento non garantiva la chiusura e la rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2023;
- n. 25930 del 12.10.2023 questo servizio, a seguito di quanto disposto dall'Autorità di Gestione del PAC, ha chiesto all'Azienda il rimborso della somma a suo tempo erogata a titolo di acconto pari a euro 183.500,00;

RICHIAMATE:

- la DGR n° 41/35 del 01/12/2023 avente ad oggetto "Piano di Azione Coesione. Azione 60001. Presa d'atto del definanziamento dal PAC degli interventi per la realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di Monserrato, Terralba, Senorbì e Quartu S. Elena e finanziamento a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano per l'affidamento dei servizi di progettazione per la Casa della Salute di Terralba", con la quale si prendeva atto

del definanziamento dal PAC e si assegnava all'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano la somma di euro 297.836 per l'affidamento dei servizi di progettazione finalizzati alla realizzazione della Casa della Salute di Terralba.

- la DGR n° 45/37 del 27/11/2024 avente ad oggetto "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Approvazione dello Schema di Accordo per la coesione", con la quale l'opera in oggetto viene finanziata nell'ambito della programmazione FSC 2021/2027, per un importo di € 6.250.000,00.

DATO ATTO che nella Determinazione Dirigenziale n° 472 del 26/10/2023 avente ad oggetto "Lavori Pubblici: Ricognizione interventi ASL Oristano per linea di finanziamento e stato di attuazione – Attribuzione incarichi di Responsabili Unici di Progetto (RUP)", è stata nominata RUP per l'incarico ad oggetto, l'Ing. Claudia Zecchini, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio;

PRESO ATTO che in data 19/06/2025, con comunicazione a mezzo PEC, la Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l ha comunicato alla Stazione Appaltante, la modifica dell'RTP originario, dando atto dell'uscita dallo stesso dello Studio Vitali (Ing. Marco Vitali) e della sua sostituzione con l'Ing. Dario Sulmona (Studio Sulmona s.r.l.)
- in data 06/11/2025 il Consorzio Mythos ha trasmesso il Progetto Definitivo;

PRESO ATTO dell'istruttoria, redatta dal RUP Ing. Claudia Zecchini, nella quale si evince la necessità di effettuare la verifica del Progetto Definitivo e successivamente del Progetto Esecutivo.

A tal fine per l'esecuzione dei servizi di cui sopra è stato stimato un importo totale dei corrispettivi pari a € 105.267,96, calcolato secondo il DM 17/06/2016 di seguito dettagliato:

- Progettazione Definitiva: € 52.633,98 finanziata con i Fondi Regionali RAS – DGR 41/35 del 021/12/2023 CUP: J15D11000400006;
- Progettazione Esecutiva: € 52.633,98 finanziata e rendicontata con i Fondi FSC 2021/2027 DGR n° 42/15 del 07/08/2025 CUP: J15F24000550001;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre che, nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del medesimo Codice;

VALUTATA l'importanza del suddetto affidamento il RUP, ha individuato quale O.E. da invitare sulla Piattaforma SardegnaCat, **Normatempo Italia S.r.l.**, con sede legale in Corso Unione Sovietica n° 612 Torino (TO) P.IVA. 10902450013, tenendo conto:

- del Curriculum Vitae Professionale;
- della disponibilità all'immediata esecuzione del servizio;
- della qualifica di organismo di controllo accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/EC 17020, per le verifiche oggetto dell'affidamento come disposto dall'art. 34 comma 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dal RUP, l'affidamento venga espletato, in conformità alla normativa in vigore, mediante la piattaforma di e-procurement – SardegnaCAT chiedendo all'O.E. di applicare un unico ribasso sui due livelli di progettazione in oggetto, il cui importo totale stimato, sulla base del calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17.06.2016, è pari a € 105.267,96;

RICHIAMATA la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi firmata dal RUP protocollata PG/2026/3980;

ATTESO che in data 12/01/2026 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la procedura di affidamento diretto multi lotto n° PI003739-26, con scadenza in data 20/01/2026, indirizzata all'O.E. Normatempo strutturata in:

- Lotto 1) "Verifiche della Progettazione Definitiva" Verifica della Progettazione Definitiva inerente i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba finanziata con i Fondi Regionali RAS – DGR n°41/35 del 01/12/23 CUP: J15D11000400006;
- Lotto 2) "Verifiche della Progettazione Esecutiva" Verifica della Progettazione Esecutiva inerente i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba finanziata con Fondi FSC 2021/2027 – DGR n°42/15 del 07.08.2025 CUP: J15F24000550001;

DATO ATTO inoltre che per il corretto svolgimento della RDO multi lotto sopra descritta:

- le condizioni tecnico- economiche del servizio di progettazione sono state precisate nella Lettera d'invito e nei documenti allegati alla procedura di cui sopra;
- è stata richiesta la formulazione di un'unica percentuale di ribasso per entrambi i Lotti, secondo quanto disposto dal RUP;
- a seguito di quanto sopra detto l'O.E. ha presentato regolare offerta economica, corredata dai documenti richiesti, presentando un ribasso pari al 10 % (dieci per cento) da applicare ad ogni singolo lotto, rendendosi dunque disponibile ad eseguire gli stessi per € 47. 370,58 Oltre contributo Inarcassa e Iva di legge pari a complessivi € 60.103,78 ciascuno;
- le suddette offerte sono state ritenute congrue dal RUP, tenendo conto del Certificato di accreditamento, già citato in precedenza, e alla pronta disponibilità all'avvio delle prestazioni professionali richieste;

ATTESO che per l'Operatore Economico suindicato sono state richieste ad opera del RUP, le opportune verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari, secondo quanto indicato dall'art. 94 (cause di esclusione automatiche) art. 95 (cause di esclusione non automatiche) attraverso la consultazione del FVOE sul nuovo portale SardegnaCAT;

DATO ATTO che il RUP ha proceduto all'acquisizione dei CIG attraverso la nuova piattaforma SardegnaCAT per entrambi i Lotti:

Lotto 1) "Verifica della Progettazione Definitiva": BA0D978A85

Lotto 2) "Verifica della Progettazione Esecutiva": BA0D979B58

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n° 226 del 19.03.2026 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione all'O.E. Normatempo Italia Srl per i servizi di Progettazione Definitiva afferenti il Lotto 1) -multi lotto n° PI003739-26- per € 47.370,58 oltre contributo Inarcassa del 4% e iva di legge pari a complessivi € 60.103,78 da finanziare con i fondi regionali RAS – DGR n°41/35 del 01/12/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ASL 5 n° 257 del 03/07/2026 di presa d'atto:

- della delibera RAS n° 257 del 03/07/2026, avente ad oggetto "Impegno della somma complessiva di € 6.250.000,00 in favore dell'Azienda sociosanitaria locale n. 5 di Oristano, destinata alla realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027- Delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025 - DGR n. 27/8 del 21.05.2025 – DGR n. 42/15 del 07.08.2025. Bilancio regionale 2025-2027 – Capitolo SC09.6067 - CdR 00.12.01.02";

- della Convenzione n° 72 Stipulata tra RAS e ASL 5 Oristano in cui sono state definite le procedure per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che con il seguente provvedimento si provvederà ad aggiudicare il Lotto 2) relativo alla verifica della Progettazione Esecutiva, ricompreso nella RDO multi lotto citata in precedenza, finanziato con i Fondi FSC 2021/2027 DGR n°42/15 del 07.08.2025 CUP: J15F24000550001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto relativo al Lotto di cui sopra verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

RITENUTO pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per i Servizi di "Verifica della Progettazione Esecutiva" CUP: J15F24000550001 CIG: BA0D979B58 per € 47.370,58 oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva di legge pari a complessivi € 60.103,78;

PRECISATO inoltre infine che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa poiché lo stesso verrà assunto con successivo atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

- 1. di approvare** la procedura n° PI003739-26, svolta sulla Piattaforma Telematica SardegnaCat, nello specifico gli atti relativi al "Lotto 2) Verifica della Progettazione Esecutiva" J15D11000400006;
- 2. di affidare** all'O.E. Normatempo Italia s.r.l. i servizi del Lotto 2) afferenti la Verifica della Progettazione Esecutiva di cui sopra per € 47.370,58 oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva di legge pari a complessivi € 60.103,78;
- 3. di dare atto** che per il Lotto 2) Verifica della Progettazione Esecutiva è stato acquisito il CIG BA0D979B58 attraverso la nuova piattaforma SardegnaCAT;
- 4. di dare atto** che la spesa afferente il lotto 2) Verifica della Progettazione Esecutiva sarà imputata sui Fondi FSC 2021/2027- DGR n.45/37 del 27/11/2024 per l'importo di € 47.370,58 oltre contributo Inarcassa del 4% e iva di legge pari a complessivi € 60.103,78;
- 5. di precisare** che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa poiché le somme saranno impegnate successivamente a seguito dell'acquisizione del Progetto Esecutivo che verrà sottoposto ad ulteriore verifica;
- 6. di trasmettere** alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE/DIRETTRICE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 28/07/2026 al 12/08/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL

5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato