

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 796 DEL 25/09/2026

Proposta PDTD n. 833 del 21/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
d.t. Daniele Saba**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Ordinaria U.O. di Medicina Corpo M – Piano Primo del P.O. San Martino di Oristano. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e contestuale affidamento diretto, mediante piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 all'O.E.: DUE EMME di Montisci Massimo.**CIG:** BCFBB31D0A

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Collaboratore Amm.vo Prof.le Dott.ssa Alessia Casula	
Il RUP	Assistente Tecnico Geom. Ignazia Maria Pilloni	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Direttore della S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio d.t Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell'11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “Presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.”

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all'Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell'ASL n. 5 di Oristano”;
- la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

RICHIAMATE le deliberazioni della Direttrice Generale:

- n. 64 del 24/02/2026 con la quale si è provveduto a nominare Direttore Sanitario Aziendale il d.m. Dott. Roberto Irde;
- n. 65 del 24/02/2026 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo Aziendale il Dirigente Professionale Avvocato Salvatore Angelo Miscali;
- n. 66 del 24/02/2026, con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dei Servizi Socio-sanitari la d.m. Dott.ssa Marina Cossu.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO che

- tra gli obiettivi prioritari del Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio della ASL 5 di Oristano rientra la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in dotazione all'Area Socio Sanitaria Locale;

- presso l'U.O. di Medicina del P.O. San Martino di Oristano si richiede l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari volti a garantire l'efficienza, la sicurezza e la piena funzionalità dei locali e dei relativi impianti;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico competente, sono state riscontrate criticità manutentive puntualmente individuate negli elaborati progettuali, che prevedono i seguenti interventi:
 - posa in opera di lastre in gesso ad alta densità con fibre di vetro e elevata resistenza meccanica lungo la base delle pareti delle camere di degenza;
 - rasatura a base di gesso eseguita al 40% delle superfici verticali nei locali degenza e locali medici;
 - posa in opera di fondo fissativo previa stesura di smalto igienizzabile, traspirante, resistente alla proliferazione batterica, idoneo ad ambienti sanitari;
 - posa in opera nelle pareti interne di idropittura lavabile traspirante, nei bagni delle camere degenza, nei corridoi e nei locali in cui è presente il rivestimento murario in PVC;
 - installazione di paracolpi nelle pareti delle testate di letti e di paraspigoli delle camere degenza;
 - rimozione di pareti in cartongesso e porte in alluminio (ex filtri e percorsi realizzati nel periodo di emergenza COVID19).

PRESO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra, il Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL 5 di Oristano, ha individuato il seguente gruppo di lavoro:

- Geom. Ignazia Maria Pilloni in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico di progetto;
- Geom. Piergiorgio Broccia Tecnico incaricato per la validazione del PFTE;
- Dott.ssa Alessia Casula per la parte amministrativa e contabile dell'affidamento:

tutti in Servizio a tempo indeterminato presso il Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio della ASL 5 di Oristano;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'art. 41 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, "i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

PRESO ATTO che, in data 05/08/2026 il progettista incaricato ha redatto il progetto PFTE relativo ai "Lavori di Manutenzione Ordinaria U.O. di Medicina Corpo M – Piano Primo del P.O. San Martino di Oristano"; il suddetto PFTE presenta il seguente quadro economico:

	Lavori di Manutenzione Ordinaria		
OGGETTO:	MANUTENZIONE ORDINARIA U.O. DI MEDICINA - PIANO PRIMO DEL CORPO M PRESSO IL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO		
Finanziamento (Fondo di Bilancio)	€ 90.555,00		
lug-26	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		REV 01
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1		62.712,50 €
A.1.2	LAVORI A CORPO		0,00 €
A.1.3	TOTALE LAVORI		62.712,50 €
A.1.4	Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)		39.926,53 €
A.1.5	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		22.785,97 €
	IMPORTI PER LA SICUREZZA		
A.1.6	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		899,08 €
A1	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1.3 + A.1.6)		63.611,58 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1.1	Progettazione PFTE		0,00 €
B.1.2	Progettazione Esecutiva		0,00 €
B.1.3	Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase Esecutiva		0,00 €
B.1.4	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	6.361,16 €
B.1.5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	3.180,58 €
B.1.6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.272,23 €
B.1.7	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	0,00 €
B.1.8	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	0,00 €
B.1.9	Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE	4,0%	0,00 €
B.1.10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1.11	IVA su Progettazione PFTE	22,0%	0,00 €
B.1.12	IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	0,00 €
B.1.13	IVA su Progettazione DL + CSE	22,0%	0,00 €
B.1.14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	13.994,55 €
B.1.15	IVA su Imprevisti	22,0%	1.399,45 €
B.1.16	IVA su accordo bonario	22,0%	699,73 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		26.942,70 €
C.1.1	Altre somme a disposizione in eccedenza	0,001%	0,72 €
C.1.2	Economie d'Asta		
C1	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		0,72 €
D=A1+B1+C1	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		90.555,00 €

VISTI

- il Verbale di verifica del PFTE, redatto in data 06/08/2026 dal tecnico incaricato, Geom. Piergiorgio Broccia, con il quale è stato espresso parere favorevole attestante la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 del relativo Allegato I.7;
- il Verbale di validazione del PFTE, sottoscritto dal RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni, di pari data;
- il nulla osta all'esecuzione dei lavori trasmesso via e-mail dal Direttore Sanitario del P.O. San Martino in data 08/09/2026.

RITENUTO pertanto di poter procedere a formale approvazione degli elaborati progettuali ed avviare le conseguenti procedure di affidamento lavori;

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina

a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina l'affidamento diretto per interventi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto, assicurando che la scelta ricada su soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VALUTATO quanto sopra, il RUP, ha individuato quale O.E. da invitare sulla piattaforma SardegnaCAT, l'impresa "Due Emme di Montisci Massimo di Sardara" in considerazione:

- della comprovata idoneità professionale ed esperienza pregressa nell'esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento;
- dell'elevata qualità delle prestazioni rese e della completezza dell'organico e delle attrezzature, idonee a garantire un'immediata cantierabilità e la tempestiva esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO espressamente che l'affidamento in oggetto risulta pienamente conforme al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che il RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni, con PG/2026/48134, dichiara l'assenza del conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013;

DATO ATTO che

- in data 10/09/2026 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la procedura di affidamento n. PI - 310508-26, indirizzata l'O.E. Due Emme di Montisci Massimo, invitandolo a presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 14:30 del giorno 15/09/2026;
- il suddetto operatore economico ha presentato la propria offerta entro i termini;
- alla scadenza stabilita si è provveduto ad aprire la suddetta procedura di affidamento relativa ai lavori di "Manutenzione Ordinaria U.O. di Medicina Corpo M – Piano Primo del P.O. San Martino di Oristano";
- l'offerta economica, regolarmente compilata e sottoscritta dall'O.E. è stata del 5,41% (cinquevirgolaquarantunopercento) sull'importo dei lavori posto a base d'asta (€ 39.926,53), e quindi ad eseguire gli stessi per € 37.766,50 I.V.A. esclusa, oltre € 22.785,97 per la manodopera non soggetta a ribasso e € 899,08 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo stimato pari a € 61.451,55 I.V.A. esclusa pari a € 74.970,89 IVA compresa;

PRESO ATTO che

- il RUP ha avviato tramite il FVOE sul portale SardegnaCAT le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale previsti dagli artt. 94 (cause di esclusione automatica) e 95 (cause di esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023;
- alcune certificazioni richieste risultano, allo stato attuale, in fase di acquisizione;

RITENUTO quindi

- di procedere all'approvazione del PFTE relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria dell'Unità Operativa di Medicina Corpo M - piano Primo del P.O. di Oristano";
- di prendere atto dei risultati della procedura di gara n. PI 310508-26 avviata su SardegnaCAT, e di poter procedere ad affidare i lavori di cui all'oggetto per l'importo decurtato del ribasso corrispondente a € 61.451,55 I.V.A. esclusa pari a € 74.970,89 IVA compresa;

DATO ATTO che il RUP, Geom. Ignazia Maria Pilloni, ha provveduto ad acquisire il CIG: BCFBB31D0A tramite la piattaforma telematica certificata SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

DATO ATTO ALTRESI' che nel sopra citato Quadro Economico è stata accantonata la somma dovuta per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito dettagliata:

- art. 45 del D.Lgs. 36/2023 dispone che le Stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento le quali sono ripartite per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contratto con l'operatore economico nelle forme previste dall'art. 18 del suddetto decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria dell'Unità Operativa di Medicina - Corpo M, piano Primo del P.O. di Oristano", predisposto dal RUP Geom. Ignazia Maria Pilloni;

2) DI APPROVARE la procedura di gara n. PI310508-26 svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, rivolta all'O.E. Due Emme di Montisci Massimo, con sede in Sardara, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria dell'Unità Operativa di Medicina - Corpo M, piano Primo del P.O. di Oristano";

3) DI AFFIDARE, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT n. PI310508-26, svolta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, all'O.E. Due Emme di Montisci Massimo, con sede in Sardara, i lavori in oggetto per un importo contrattuale netto pari a € 61.451,55 I.V.A. esclusa pari a € 74.970,89 IVA compresa;

4) DI CONFERMARE il gruppo di lavoro dell'intervento, composto da personale in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio della ASL 5 di Oristano, nelle seguenti figure:

- Geom. Ignazia Maria Pilloni: Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico di Progetto (RUP);
- Geom. Piergiorgio Broccia: Tecnico incaricato della validazione del PFTE;
- Dott.ssa Alessia Casula: Referente per le procedure amministrative e contabili dell'affidamento;

5) DI DARE ATTO che il RUP ha provveduto ad acquisire, tramite la piattaforma certificata SardegnaCAT ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, il codice CIG: BCFBB31D0A;

6) DI DARE ATTO che l'affidamento è disposto nelle more dell'esito delle verifiche dei requisiti, con riserva di revoca in caso di accertamento negativo delle stesse;

7) **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

8) **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale che, a seguito del ribasso offerto, risulta così strutturato:

	Lavori di Manutenzione Ordinaria		
OGGETTO:	MANUTENZIONE ORDINARIA U.O. DI MEDICINA - PIANO PRIMO DEL CORPO M DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO		
Finanziamento (Fondo di Bilancio)	€ 90.555,00		
lug-26	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		CONTRATTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1		62.712,50 €
A.1.2	LAVORI A CORPO		0,00 €
A.1.3	TOTALE LAVORI		62.712,50 €
A.1.4	Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)		39.926,53 €
A.1.5	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		22.785,97 €
A.1.6	Ribasso d'asta	5,41%	2.160,03 €
A.1.7	Importo lavori ribassato		37.766,50 €
	IMPORTI PER LA SICUREZZA		
A.1.6	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		899,08 €
A1	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1.3 + A.1.6)		61.451,55 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1.1	Progettazione PFTE		0,00 €
B.1.2	Progettazione Esecutiva		0,00 €
B.1.3	Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase Esecutiva		0,00 €
B.1.4	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	6.361,16 €
B.1.5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	3.180,58 €
B.1.6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.272,23 €
B.1.7	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	0,00 €
B.1.8	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	0,00 €
B.1.9	Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE	4,0%	0,00 €
B.1.10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1.11	IVA su Progettazione PFTE	22,0%	0,00 €
B.1.12	IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	0,00 €
B.1.13	IVA su Progettazione DL + CSE	22,0%	0,00 €
B.1.14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	13.994,55 €
B.1.15	IVA su Imprevisti	22,0%	1.399,45 €
B.1.16	IVA su accordo bonario	22,0%	699,73 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		26.942,70 €
C.1.1	Altre somme a disposizione in eccedenza	2,386%	2.160,75 €
C.1.2	Economie d'Asta		
C1	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		2.160,75 €
D=A1+B1+C1	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		90.555,00 €
1			

9) **DI DARE ATTO** che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente, stanziati in conto capitale;

10) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per complessivi € 74.970,89 I.V.A. compresa, verrà registrata sul Bilancio di esercizio dell'anno 2026 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2026 come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASL5-TEC	1 sub 58	A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	A5ORDM0201 (MEDICINA - P.O. SAN MARTINO ORISTANO-	€ 74.970,89

11) DI ACCANTONARE la somma di € 1.272,23 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i, la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	CONTO	IMPORTO
2026	ASL5-TEC	A520040901 Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023)	€ 1.272,23

12) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed alla S.C. Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
d.t. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 25/09/2026 al 10/10/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato