



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 DEL 14 / 03 / 2024

Proposta PDTD n. 169 del 12/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico - Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Intervento urgente denominato "Lavori di messa in sicurezza dei cornicioni del Presidio Ospedaliero G.A. Mastino di Bosa".
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 36/2023 all'O.E. S.C. Costruzioni S.r.l.s di Cabras (OR)
CIG: B0B021E71D

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Mirko Dessì	
Il Responsabile della Struttura proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecno-struttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: afferenti all’Area di Staff e alla Tecno-struttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che nel mese di gennaio 2024 sono pervenute al Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 5 di Oristano urgenti segnalazioni dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero A.G. Mastino di Bosa, in seguito ai fenomeni di distacco di porzioni di calcestruzzo dai cornicioni del fabbricato;

DATO ATTO che in data 25/01/2024 è stato svolto un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero A.G. Mastino di Bosa che ha appurato la situazione di effettivo pericolo imminente derivante da porzioni di calcestruzzo in avanzato stato di fessurazione e con una potenzialità di fenomeni di distacco prossimo;

CONSIDERATE le valutazioni tecniche preliminari, accertata l'urgenza di mettere in sicurezza i cornicioni del P.O. A.G. Mastino di Bosa lungo l'interno perimetro, l'importanza dell'attività sanitaria svolta nel presidio ospedaliero e la fragilità dei numerosi utenti che frequentano giornalmente tali strutture, gli interventi in oggetto sono da considerarsi di carattere urgente e improcrastinabile;

DATO ATTO che il RUP incaricato per il presente intervento è l'Ing. Mirko Dessì e il Direttore dei Lavori incaricato è il Geom. Simone Falchi;

DATO ATTO che, come risulta dalla relazione tecnica presentata dal D.L. in data 22/02/2024, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la stima del costo complessivo dei lavori risulta essere pari a € 27.430,00, come risulta dal seguente quadro economico:

Intervento urgente di messa in sicurezza dei cornicioni dell'Ospedale G.A. Mastino di Bosa	
QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
LAVORI A MISURA	€ 14.936,02
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.609,92
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 479,98
TOTALE	€ 20.025,92
IVA 22%	€ 4.405,70
Incentivi funzioni tecniche (art 45 all. I.10 D.Lgs 36/2023)	€ 400,51
Imprevisti (art. 5 all. I.7 D.Lgs 36/2023)	€ 1.221,58
Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 210 D.Lgs 36/2023)	€ 1.001,29
Spese per assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione (art. 2 D.Lgs 36/2023)	€ 375,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.430,00

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità all'allegato I, art. 2 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 49 del medesimo Codice;

VALUTATA l'urgenza sopra descritta il RUP Ing. Mirko Dessì sentiti diversi operatori economici, valutata la professionalità in relazione ai lavori da eseguire e la disponibilità ad eseguirli tempestivamente, ha individuato quale O.E. l'impresa S.C. Costruzioni Srls presente nell'elenco degli O.E. di Sardegna CAT invitandolo a formulare un ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara;

DATO ATTO che:

- in data 27/02/2024 è stata avviata la RDO n. rfq_430557 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT indirizzata all'Operatore Economico individuato S.C. Costruzioni Srls con sede a Cabras (OR) con scadenza le ore 23:50 del 03/03/2024;
- alla scadenza stabilita il punto ordinante Ing. Daniele Saba, ha provveduto ad aprire l'RDO n. rfq_430557, constatando l'adesione nei termini dell'O.E., ha proceduto dunque all'apertura della busta amministrativa, appurando l'incompleta compilazione del DGUE, a tal fine è stato richiesto all'O.E. la compilazione dell'allegato predisposto dalla S.A. attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 D. Lgs. 36/2023 art 28, comma 1, ovvero quelli necessari ad eseguire i lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l'O.E. ha provveduto a compilare correttamente quanto richiesto nei termini stabiliti, il punto ordinante ha proceduto all'apertura della busta economica constatando la corretta compilazione dell'offerta economica e la volontà dell'O.E. di applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 14.936,02, il ribasso di 4,548%% (quattro virgola cinquecentoquarantotto per cento) ovvero a eseguire gli stessi per € 14.256,73; conseguentemente l'importo complessivo di aggiudicazione risulta essere pari a € 19.346,63 IVA esclusa così ripartito: € 14.256,73 per lavori, € 4.609,92 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 479,98 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che trattandosi di appalto sotto la soglia di 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti nella Lettera di invito, verrà condotta con le modalità previste dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATA, mediante l'acquisizione del Durc on line, la regolarità contributiva del suddetto operatore economico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018 , per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) di approvare gli atti della RDO n. rfq_430557, svolta sulla piattaforma SardegnaCAT indirizzata all'O.E. S.C. Costruzioni Srls di Cabras (OR) per l'affidamento dell'intervento urgente denominato "Lavori di messa in sicurezza dei cornicioni del Presidio Ospedaliero G.A. Mastino di Bosa";

2) di contrarre e contestualmente affidare, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su Sardegna CAT RDO n. rfq_430557, svolta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, all'O.E. S.C. Costruzioni Srls di Cabras (OR) per un importo complessivo di € 19.346,63 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 23.602,89 IVA inclusa;

3) di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori, aggiornato a seguito della procedura di gara:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI A MISURA	€ 14.256,73
COSTO DELLA MANODOPERA	€ 4.609,92
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 479,98
TOTALE	€ 19.346,63
IVA 22%	€ 4.256,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.602,89

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

5) di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio Corrente, stanziati in conto capitale;

6) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 23.602,89, verrà registrata sul bilancio dell'esercizio 2024, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1 Sub 11	A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenza a richiesta	A5BOCC9999	€ 23.602,89

CIG: B0B021E71D

7) di trasmettere copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 14/03/2024 al 29/03/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____