



ASL Oristano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 DEL 11/08/2025

Proposta PDTD n. 498 del 10/07/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio

Il Dirigente Sostituto del Direttore Ing. Daniele Saba

Dott.ssa Maria Gavina Daga

OGGETTO: Approvazione RDO (rfq_ 466943), decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (e-procurement) SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, dei Lavori di Manutenzione Ordinaria per l'adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipánico presso il P.O. San Martino di Oristano".

O.E.: Ecotekna S.r.l. di Fonni (NU).

CIG: B791DEE8B6

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Rita Perria	
Il RUP	Ing. Emanuele Milia	
Il Sostituto del Direttore della Struttura Proponente	Dott.ssa Maria Gavina Daga	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/28 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, individuando anche la sede legale della medesima;

VISTA la L.R. n. 8 dell'11/03/2025 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifica alla L.R. n. 24 dell'11/09/2020”;

VISTA la deliberazione n. 23/5 del 27/04/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della citata L.R., alla nomina del Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del Direttore Generale della medesima;

CONSIDERATO che, a seguito della citata DGR è stato stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Dott. Federico Argiolas, in forza del quale lo stesso si impegna a svolgere con impegno esclusivo a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, le funzioni di Commissario Straordinario ai sensi della L.R. n. 8/2025 e del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione N. 1 del 07/05/2025 del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Presa d'atto della DGR n. 23/5 del 27/04/2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano. Nomina del Commissario Straordinario”, con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico al Dott. Federico Argiolas;

DATO ATTO che con deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo della ASL di Oristano, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/05/2025 di “Conferma del Funzionigramma Aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all'Area di Staff, alla Tecnostruttura Amministrativa e ai Distretti Sanitari della ASL 5 di Oristano”;

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario n° 37 del 16/06/2025 e n° 43 del 18/06/2025 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Maddalena Satta e del Dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Daniele Saba l'incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostruttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 24/07/2025 sono stati individuati i sostituti dei Direttori di Dipartimento, delle SSCC e delle SSD - art. 25 CCNL 23.01.2024 Area Sanità e art. 73 CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, tra cui il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Gavina Daga quale Sostituto del Direttore della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, Ing. Daniele Saba, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa nei periodi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.317 del 04/06/2025 nella quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, predisposto dall'Ing. Emanuele Milia in qualità di RUP dell'intervento e validato con il relativo "Verbale di Validazione dall'Ing. Mirko Dessì, relativo all'intervento denominato "Lavori di Manutenzione Ordinaria per l'adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipanico presso il P.O. San Martino di Oristano", per un importo complessivo pari € 176.000,00 come da seguente Quadro Economico:

Lavori di sostituzione di infissi interni e maniglioni antipanico		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		REV 00
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1	102.414,46 €
A.1.2	LAVORI A CORPO	-
		€
A.1.3	TOTALE LAVORI	102.414,46 €
A.1.4	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso	14.866,24 €
A.1.5	Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)	87.548,22 €
IMPORTI PER LAVORI IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023		
A.1.8	LAVORI A MISURA: Categoria OG1	20,0% 20.482,89 €
A.1.9	TOTALE somme da A.1.1. a A.1.8	122.897,35 €
IMPORTI PER LA SICUREZZA		
A.1.10	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	659,80 €
A1	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A,1,9 + A.1,10)	123.557,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1.4	Imprevisti - (all. 17 art.5, comma 2)	10,0% 12.355,72 €
B.1.5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0% 6.177,86 €
B.1.6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0% 2.471,14 €
B.1.10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022	35,00 €
B.1.14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0% 27.182,57 €
B.1.15	IVA su Imprevisti	22,0% 2.718,26 €
B.1.16	IVA su accordo bonario	22,0% 1.359,13 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE	52.299,68 €
C.1,1	Altre somme a disposizione in eccedenza	0,1% 143,17 €
C1	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA	143,17 €
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		176.000,00 €

CONSTATATA con la determinazione dirigenziale di cui sopra, l'intenzione di questa Stazione Appaltante di procedere, con successiva richiesta di offerta, ai sensi dell'art.21 comma 1, del D.lgs. 36/2023, all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (e-procurement) SardegnaCAT;

PRESO ATTO che le Stazioni Appaltanti, in conformità art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, devono procedere in base ai propri ordinamenti, con determina a contrarre individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei lavori per importi inferiori a € 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto;

VALUTATO quanto sopra, il RUP, individua quale O.E. da invitare sulla piattaforma SardegnaCAT, l'impresa Ecotekna S.r.l. di Fonni (NU);

PRESO ATTO che il RUP Ing. Emanuele Milia, con PG/2025/00027287, dichiara l'assenza del conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013;

DATO ATTO che in data 24/06/2025 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT la RDO (rfq_466943), indirizzata all'O.E. Ecotekna S.r.l. di Fonni (NU), invitandolo a presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore 23:59 del 29/06/2025;

CONSIDERATO che

- il suddetto operatore economico ha presentato la propria offerta entro i termini;
- alla scadenza stabilita si è provveduto ad aprire la suddetta RDO relativa all'affidamento dei "Lavori di Manutenzione Ordinaria per l'adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipanico presso il P.O. San Martino di Oristano", appurando la presentazione dell'offerta da parte dell'O.E. invitato;
- dall'analisi dell'offerta economica, regolarmente compilata e sottoscritta dall'O.E., si è riscontrato un mero errore materiale da parte della Stazione Appaltante verificatosi in sede di compilazione della RDO, poiché nella sezione "sconto" era stato inserito il valore errato per i lavori posti di gara pari a € 102.414,46 (mentre l'importo corretto da inserire nella sezione di cui sopra era di € 87.548,22);

RITENUTO necessario provvedere ai sensi e per effetto dell'art. 101 comma 3 del D.lgs. 36/2023 alla correzione del mero errore materiale, consentendo quindi all'OE tramite la messaggistica di SardegnaCat, è stato chiesto all'O.E., di confermare l'importo corretto nel dettaglio di offerta economica, senza modificare il ribasso già offerto e agli atti della RDO;

DATO ATTO che l'O.E. ha confermato la percentuale di ribasso dello 0,90% (zerovirgolanoveper cento) sull'importo a base d'asta corretto di € 87.548,22;

ATTESO il ribasso offerto dall'O.E. sopra citato sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 87.548,22, e quindi ad eseguire gli stessi per un importo, a seguito del ribasso di € 86.760,29 più costi della sicurezza di € 659,80 e costi della mano d'opera di € 14.886,24 entrambi non soggetti a ribasso, per un costo complessivo di € 102.286,33 IVA/e pari a €124.789,32 IVA/i;

DATO ATTO che il RUP, Ing. Emanuele Milia, ha provveduto ad acquisire, attraverso la Piattaforma certificata SardegnaCAT ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, il CIG: B791DEE8B6;

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in seguito al buon esito delle verifiche dei requisiti ex art. 99 D.lgs. 36/2023 e la consultazione del FVOE 2.0 disponibile sulla piattaforma ANAC, all'Operatore Ecotekna S.r.l di Fonni (NU), viene confermato l'affidamento dei lavori in argomento effettuato sulla piattaforma di SardegnaCAT;

VISTO il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto che risulta essere il seguente:

	Lavori di Manutenzione Ordinaria
OGGETTO:	Lavori di sostituzione di infissi interni e maniglioni antipánico
CUP	
IMMOBILE:	P.O. San Martino a Oristano
Finanziamento (Fondo di Bilancio)	€ 176.000,00

lug-25	QUADRO ECONOMICO		REV 00
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1.1	LAVORI A MISURA: Categoria OG1 Importo lavori soggetto a ribasso (manodopera esclusa)		87.548,22 €
A.1.2	LAVORI A MISURA: Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso		14.866,24 €
A.1.3	TOTALE LAVORI		102.414,46 €
A.1.4	Ribasso d'asta	0,9%	787,93 €
A.1.5	LAVORI A MISURA: Categoria OG1 Importo lavori RIBASSATI (manodopera esclusa)		86.760,29 €
A.1.9	TOTALE LAVORI A CONTRATTO (somme da A.1.2. e A.1.5)		101.626,53 €
	IMPORTI PER LA SICUREZZA		
A.1.10	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso		659,80 €
A1	TOTALE LAVORI A CONTRATTO con la SICUREZZA (A,1,9 + A.1,10)		102.286,33 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1,1	Progettazione PFTE		- €
B.1,2	Progettazione Esecutiva		- €
B.1,3	Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase Esecutiva		- €
B.1,4	Imprevisti - (all. I7 art.5, comma 2)	10,0%	12.355,72 €
B.1,5	Fondo per accordo bonario (art. 210)	5,0%	6.177,86 €
B.1,6	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	2.471,14 €
B.1,7	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. PFTE	4,0%	- €
B.1,8	Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA - Prog. Esecutiva	4,0%	- €
B.1,9	Oneri e contribuzioni casse professionali DL + CSE	4,0%	- €
B.1,10	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.1,11	IVA su Progettazione PFTE	22,0%	- €
B.1,12	IVA su Progettazione ESECUTIVA	22,0%	- €
B.1,13	IVA su Progettazione DL + CSE	22,0%	- €
B.1,14	IVA su TOTALE LAVORI E SICUREZZA	22,0%	22.502,99 €

B.1,15	IVA su Imprevisti	22,0%	2.718,26 €
B.1,16	IVA su accordo bonario	22,0%	1.359,13 €
B1	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		47.620,10 €
C.1,1	Altre somme a disposizione in eccedenza		143,17 €
C.1,2	Economie d'Asta		25.950,40 €
C1	IMPORTO ALTRE SOMME ED ECONOMIE D'ASTA		26.093,57 €
D=A1+B1+C1	ORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		176.000,00 €

RITENUTO pertanto di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, dei Lavori di Manutenzione Ordinaria per l'adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipanico presso il P.O. San Martino di Oristano", in favore dell'O.E. Ecotekna S.r.l., con un importo offerto per i lavori € 102.286,33 IVA/e pari a €124.789,32 IVA/i;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023, la L.R. n. 8/2018, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) DI APPROVARE la RDO (rfq_466943), svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, indirizzata all' O.E. Ecotekna S.r.l. di Fonni (NU), per l'affidamento dei **"Lavori di Manutenzione Ordinaria per l'adeguamento delle porte REI e dei maniglioni antipanico presso il P.O. San Martino di Oristano"**;

2) DI AFFIDARE a seguito dell'espletamento della suddetta procedura telematica su SardegnaCAT della RDO (rfq_466943), svolta dell'art. 50, comma 1, letta), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore economico Ecotekna S.r.l., per un importo contrattuale netto di € 102.286,33 IVA esclusa, pari a complessivi € 124.789,32 Iva compresa;

3) DI APPROVARE il nuovo Quadro Economico dei lavori come sopra riportato, aggiornato a seguito della procedura di gara;

4) DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata;

5) DI DARE ATTO che il RUP, Ing. Emanuele Milia, ha acquisito il seguente CIG: B791DEE8B6;

6) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 124.789,32 Iva compresa, verrà registrato sul Bilancio di esercizio dell'anno 2025 e attribuito al sistema autorizzativo aziendale per l'anno 2025 come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2025	ASL5 -TEC	Macro 1 sub 46	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	A5ORCC9999	€ 124.789,32

C.I.G.: B791DEE8B6

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C.
SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott.ssa Maria Gavina Daga**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
--

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
--

--

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 11/08/2025 al 26/08/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____