

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 434 DEL 20/05/2026

Proposta n. PDTD/2026/454 del 19/05/2026

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - M6.C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Fornitura mediante acquisto, di n. 1 poltrona relax da destinare alla Casa della Comunità di Bosa (CUP: J22C26000010006) finanziato mediante progetto PNRR - Utilizzo parziale opzione di estensione della fornitura affidata con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 03.03.2026. Operatore Economico Biesse Srl.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Paola Mereu Assistente Amministrativo	
Il Responsabile del Procedimento	Maria Paola Pinna Collaboratore Amministrativo	
Il Direttore del Servizio	Dott. Giuseppe Melis	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

VISTA la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “*Presenza d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.*”

RICHIAMATA la Deliberazione della Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “*Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano*”;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 188 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Melis, l’incarico di Direttore della SC Servizio Acquisizione beni e servizi afferente alla Tecnostruttura Amministrativa - ASL n° 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

VISTA la DGR n. 15/47 del 01/04/2026 avente ad oggetto “*Provvedimento generale di programmazione dell’assistenza territoriale ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77. Programmazione delle case della comunità. Aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 4/59 del 16 febbraio 2023. Approvazione preliminare*” con cui la Regione Sardegna considerato l’approssimarsi delle scadenze per il raggiungimento dei target finali inerenti agli interventi PNRR Missione 6 Salute, ha ritenuto necessario porre in essere una serie di azioni coordinate di rimodulazione della programmazione, sia di natura tecnica che finanziaria, finalizzate al rispetto dei suddetti target e in particolare quelli concernenti l’attivazione delle Case della comunità, garantendo contestualmente il rispetto degli standard previsti dal D.M. n. 77/2022 in tema di distribuzione delle suddette strutture sul territorio regionale in rapporto alla popolazione residente, proponendo di implementare il numero di Case della comunità che concorrono al raggiungimento del target regionale PNRR, includendo alcune delle strutture già previste dalla programmazione definita con la deliberazione della

Giunta regionale n. 9/22 del 24 marzo 2022, prevedendo tra l'altro, per la ASL di Oristano, l'inserimento nelle linee di finanziamento PNRR la Casa della Comunità di Bosa;

DATO ATTO che nelle more dell'attribuzione formale dei fondi PNRR, la RAS - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, con nota prot. 11782 del 16/04/2026, ha autorizzato "l'anticipo con fondi correnti dei rispettivi bilanci sugli interventi in overbooking, fino alla riprogrammazione dei fondi PNRR", come successivamente confermato con nota della Direzione Generale della ASL n. 5 di Oristano prot. n. 23265 del 04/05/2026;

RILEVATO che la ASL di Oristano con Deliberazione DG n. 134 del 21/04/2026 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute –M6.C1 –1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/47 del 1.04.2026. Programmazione delle Case della Comunità (CdC) – Missione 6 PNRR. Autorizzazione all'utilizzo temporaneo di risorse del bilancio aziendale, approvazione schede AGENAS e nomina del RUP per la Casa di Comunità di Bosa (CUP: J22C26000010006) e la Casa di Comunità di Laconi (CUP: J42C26000030006)" ha, tra l'altro:

- recepito integralmente la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/47 del 1.04.2026 relativa al provvedimento generale di implementazione di Case della Comunità che concorrono al raggiungimento del target regionale PNRR, includendo alcune delle strutture già previste dalla programmazione definita con D.G.R. 9/22 del 24.03.2022;
- dato atto che nell'allegato alla D.G.R. n. 15/47 sono stati identificati per l'ASL n. 5 di Oristano degli interventi aggiuntivi da finanziare con le risorse del PNRR tra cui: Casa di Comunità di Bosa presso Poliambulatorio di Bosa CUP: J22C26000010006;
- autorizzato l'utilizzo temporaneo di risorse del bilancio aziendale necessarie all'avvio e alla prosecuzione dell'intervento relativo alla Casa della Comunità di Bosa, finanziata con fondi PNRR, nelle more dell'effettiva erogazione degli stessi disponendo che le somme anticipate con fondi di bilancio aziendale siano reintegrate tempestivamente a seguito dell'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie da parte del Ministero/Regione;

CONSIDERATO che:

- la SC Ufficio Tecnico-Logistico e Patrimonio con nota trasmessa a mezzo mail in data 08/04/2026 ha richiesto alla SC Servizio Acquisizione Beni e Servizi – Ingegneria Clinica ASL Oristano di quantificare i costi afferenti agli acquisti degli arredi e delle tecnologie sanitarie, per ciascuno dei due interventi relativi alle Case della Comunità in overbooking di Bosa e Laconi, al fine di assicurare l'inserimento puntuale dei dati nella richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna e per il completamento delle relative schede Agenas, in conformità agli adempimenti istruttori previsti;
- la SC Servizio Acquisizione Beni e Servizi – Ingegneria Clinica ASL Oristano con nota Prot. PG/2026/0018956 del 08/04/2026, a seguito del precedente sopralluogo effettuato in data 01/04/2026 c/o Casa della Comunità di Bosa ha definito e comunicato i fabbisogni di arredi sanitari, non sanitari e tecnologie/attrezzature, necessari per l'allestimento della suddetta struttura, da finanziarsi attraverso progetti PNRR secondo quanto di seguito rappresentato:

TITOLO INTERVENTO	CASA DELLA COMUNITA' C/O OSPEDALE MASTINO DI BOSCA (OVERBOOKING)	
CUP	J22C26000010006	
RUP	EMANUELE MILIA	
FINANZIAMENTI NECESSARI PER ARREDI E ATTREZZATURE/TECNOLOGIE OVERBOOKING		
TIPOLOGIA	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
ARREDI SANITARI	€ 13.444,12	€ 16.401,83
ARREDI NON SANITARI	€ 11.064,00	€ 13.498,08
TECNOLOGIE / ATTREZZATURE	€ 14.802,47	€ 18.059,01
TOTALI	€ 39.310,59	€ 47.958,92

ATTESO che tra le apparecchiature e attrezzature sanitarie necessarie per l'allestimento della Casa della Comunità in overbooking di Bosa indicate nell'allegato alla nota sopra richiamata, prot. PG/2026/0018956 del 08/04/2026 è ricompresa n. 1 poltrona relax;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 03.03.2026 la ASL di Oristano ha autorizzato a contrarre e contestualmente affidato la fornitura, mediante acquisto, suddivisa in n. 2 Lotti, di poltrone meccaniche e attrezzature per la fisioterapia, occorrenti agli Ospedali di Comunità di Ghilarza e di Bosa, in favore dell'Operatore Economico Biesse Srl, per un importo totale complessivo, riferito al fabbisogno di base, pari ad € 41.038,48 Iva esclusa ovvero 50.066,95 IVA inclusa di cui € 26.423,02 IVA esclusa (€ 32.236,08 IVA/C) per il Lotto 1, ed € 14.615,46 IVA esclusa (€ 17.830,86 IVA/C) per il Lotto 2, come specificato nel file 1) "Dettaglio offerta tecnico economica", allegato al richiamato atto per farne parte integrante e sostanziale, prevedendo la facoltà di avvalersi dell'eventuale opzione di estensione della fornitura nell'arco di un periodo massimo di ulteriori 36 mesi, per un importo ulteriore complessivo massimo pari ad € 73.232,47 IVA esclusa (€ 89.343,61 IVA/C), esercitabile anche per ordinativi parziali e non necessariamente per i quantitativi totali, a seconda delle intervenute esigenze della Stazione Appaltante;

DATO ATTO che il combinato disposto dalla normativa PNRR, e dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle relative linee guida sviluppate nel tempo da ANAC evidenziano la necessità di acquisire un CIG per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, al fine di consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio dell'Autorità e che pertanto si rende necessario acquisire specifici CIG (CIG derivati) da collegare ai progetti CUP oggetto di finanziamento PNRR;

RILEVATO che la fornitura dei beni sopra riportati interesserà i finanziamenti in C/Capitale di cui al progetto di seguito indicato:

- PNRR: Realizzazione della Casa di Comunità presso Poliambulatorio di Bosa - Delib. G.R. n.15/47 del 1.04.2026 - CUP J22C26000010006 - € 1.239,85 Iva Inclusa;

RITENUTO, per le risultanze di cui sopra, di procedere alla estensione della fornitura affidata con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 03.03.2026 e per l'effetto di procedere all'acquisto, di:

- Lotto 1 – O.E. Biesse Srl: n.1 Poltrona relax per un importo complessivo pari ad € 1.016,27 oltre IVA 22%, ovvero € 1.239,85 IVA inclusa;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI AUTORIZZARE l'estensione della fornitura affidata con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 03.03.2026 e per l'effetto di procedere all'acquisto di apparecchiature e attrezzature sanitarie necessarie per l'allestimento della Casa della Comunità in overbooking di Bosa finanziato mediati progetti PNRR, per l'importo di seguito analiticamente dettagliato:

- Lotto 1 – O.E. Biesse Srl: n.1 Poltrona relax per un importo complessivo pari ad € 1.016,27 oltre IVA 22%, ovvero € 1.239,85 IVA inclusa;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.239,85 IVA inclusa, verrà finanziato mediante fondi di cui ai progetti di seguito indicati, e registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale, come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUT	MACRO e SUB	NUMERO e DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CODICE PROGETTO	CUP	NOTE
2026	ASSL5	92	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1403	€ 1.239,85	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_BOSA	J22C26000010006	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI BOSA Delib. G.R. n.15/47 del 01.04.2026

3. DI PRECISARE che ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 165 del 03.03.2026, sono individuati quali RUP e DEC:

- RUP, Maria Paola Pinna –Collaboratore Amministrativo della SC Servizio Acquisizione di Beni e Servizi della Asl n. 5 di Oristano - con il supporto dell'Assistente Amministrativo Paola Mereu, assegnata al medesimo servizio - che provvederà alle necessarie comunicazioni nei confronti dell'O.E. in merito al presente affidamento alle condizioni, modalità, termini, prezzi come stabiliti nella rinegoziazione citata in premessa;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ingegnere Clinico Laura Bosu, Collaboratore Tecnico Professionale apparecchiature biomediche della S.C Servizio Acquisizione di Beni e Servizi della ASL n. 5 di Oristano, che provvederà al coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire un'ottimale esecuzione del contratto, relazionando periodicamente in merito al RUP;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Direttore dell'Esecuzione del contratto ed alla S.C. Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie per gli adempimenti di competenza
- alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott. Giuseppe Melis

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 20/05/2026 al 04/06/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL

5 di Oristano o suo DELEGATO _____