



**ASL Oristano**

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 436 DEL 22/05/2026**

Proposta n. 459 del 21/05/2026

**STRUTTURA PROPONENTE:** Servizio Acquisizione beni e servizi

d.a. Giuseppe Melis

**OGGETTO:** PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - Decisione a contrarre ex art. 17 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura mediante acquisto, suddivisa in due lotti distinti, di Holter ECG e Monitor Multiparametrici occorrenti alla Asl n. 5 di Oristano. M6.C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità. CUP: J14E22000210006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITÀ' POLIAMBULATORIO DI ORISTANO; CUP: J34E22001250006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SANTULUSSURGIU; CUP: J84E22000420006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO; CUP: J24E22000390006 - M6C1 Int. 1.1- CASA DELLA COMUNITA' OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA; CUP: J28I22000160006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITA' PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRAMATZA; CUP: J22C26000010006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI BOSA; CUP: J42C26000030006 - M6C1 Int. 1.1-CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI LACONI; CUP: J24E22000400006 - M6C1 Int. 1.3-OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA; CUP: J64E22000720006 - M6C1 Int. 1.3-OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA; CUPJ54E25000200002 - 5-ORDGR-56-7-AMMODERNAMENTO CARDIOLOGIA P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. Nomina Rup e Dec ed adozione impegno di spesa. Operatori Economici Vari

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Assistente Amm.vo Francesca Filomena Fodde	
Il Responsabile del Procedimento	Collaboratore Amministrativo Anna Nevina Manca	
Il Direttore del Servizio	d.a. Giuseppe Melis	Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano  
SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020  
SI  NO

Pagina 1 di 13

## IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 del 11/09/2020 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8 dell’11/03/2025;

**ATTESO** che con Deliberazione del Direttore Generale Asl Oristano n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione della Direttrice Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 1 del 07/01/2026 avente ad oggetto: “*Pre-sa d’ atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Grazia Cattina in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 68/3 del 31/12/2025.*”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttrice Generale n. 2 del 12/01/2026, avente ad oggetto “*Conferma del funzionigramma aziendale e della definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SSD afferenti all’Area di Staff, alla tecnostruttura amministrativa e ai distretti socio sanitari dell’ASL n. 5 di Oristano*”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione D.G. n. 188 del 05/05/2023, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Melis, l’incarico di direzione della SC Acquisizione beni e servizi, afferente alla Tecnostruttura amministrativa - ASL 5 di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

**VISTA** la nota della Direzione Generale prot. n. 54308 del 03/11/2025 con la quale, in riscontro a nota ARES prot. n. 42471 del 03/09/2025, veniva trasmessa una prima ricognizione del fabbisogno di attrezzature e tecnologie PNRR per l’allestimento e l’avvio delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità;

**VISTE** le recenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 15/47 del 01/04/2026, avente ad oggetto “*Provvedimento generale di programmazione dell’assistenza territoriale ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 – Programmazione delle case della comunità. Aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 4/59 del 16 febbraio 2023. Approvazione preliminare*”, in cui si disponeva – stante l’approssimarsi del termine di scadenza per il raggiungimento del target regionale finale PNRR ed in coerenza con il rispetto degli standard previsti in tema di distribuzione delle suddette strutture sul territorio in rapporto alla popolazione residente - l’implementazione del numero di Case della Comunità che concorrono al raggiungimento del suddetto target,

prevedendo ad esempio per la ASL di Oristano ulteriori Case della Comunità rispetto a quelle precedentemente individuate (es. Bosa, Laconi);

- n. 16/14 del 08/04/2026, avente ad oggetto “*Provvedimento generale di programmazione dell’assistenza territoriale ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 – Programmazione degli ospedali di comunità. Aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 4/59 del 16 febbraio 2023. Approvazione preliminare*”, con la quale si disponeva – stante l’approssimarsi del termine di scadenza per il raggiungimento del target regionale finale PNRR - l’implementazione del numero di Ospedali di Comunità e/o l’incremento dei posti letto in strutture già inserite nel PNRR;
- n. 21/34 del 29/04/2026, avente ad oggetto “*Provvedimento generale di programmazione dell’assistenza territoriale ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 – Integrazione delle deliberazioni n. 15/47 del 1° aprile 2026 e n. 16/14 del 8 aprile 2026. Approvazione preliminare*”, relativa all’aggiornamento della programmazione regionale delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità; per la ASL di Oristano si prevedeva un incremento di dieci posti letto presso l’Ospedale di Comunità di Ghilarza c/o di P.O. G.P. Delogu;

**RILEVATA** la necessità di procedere, data l’ampia rimodulazione della programmazione a livello regionale delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, ad una nuova analisi delle dotazioni di tecnologie volta ad individuare quelle ritenute necessarie e funzionali all’operatività delle strutture, da finanziarsi con fondi PNRR;

**VISTA** la nota della RAS - Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità - prot. 11782 del 16/04/2026 con la quale, nelle more dell’attribuzione formale di ulteriori fondi PNRR, si autorizza “*l’anticipo con fondi correnti dei rispettivi bilanci sugli interventi in overbooking, fino alla riprogrammazione dei fondi PNRR*”;

**CONSIDERATO** quindi che la ASL di Oristano, con il contributo del Servizio di Ingegneria Clinica, ha provveduto ad elaborare l’ulteriore fabbisogno – integrativo rispetto a quello sopra citato, trasmesso ad ARES con nota prot. n. 54308 del 03/11/2025 – di apparecchiature/attrezzature, aggiuntive rispetto alle tecnologie necessarie e già acquisite per il rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida da verificarsi ad opera dell’esperto indipendente;

**VISTA** la nota del Servizio Acquisti, prot. n. 23807 del 04/05/2026, sottoscritta anche dalla Direzione Generale e conservata agli atti del procedimento, trasmessa ai RUP titolari dei progetti/CUP delle diverse Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità unitamente all’allegato prospetto riportante tutte le ulteriori dotazioni tecnologiche individuate come utili per l’allestimento delle suddette strutture, con specifica del possibile canale di acquisizione della fornitura, con la quale si precisa che, su disposizione della Direzione Generale, per quanto disponibili, dovranno essere prioritariamente utilizzati i fondi PNRR già assegnati e solo qualora non ci sia disponibilità economica residua per ciascun progetto, si procederà all’anticipazione dei fondi di bilancio nelle more dell’attribuzione formale di ulteriori fondi PNRR, così come previsto anche dalla suddetta nota RAS prot. 11782 del 16/04/2026;

**VISTA** da ultimo, la relazione dell’Ing. Giulia Abis – Servizio Ingegneria Clinica ASL Oristano – acquisita al prot. n. 26097 del 14/05/2026 e conservata agli atti del procedimento, nella quale vengono specificate – conformemente all’ulteriore fabbisogno integrativo di cui alla sopracitata nota prot. n. 23807 del 04/05/2026 ed ai quantitativi in essa individuati - le tipologie di Holter ECG e Monitor Multiparametrici da acquisire ai fini dell’operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità della ASL N. 5 Oristano;

**RILEVATO** che nella sopra citata relazione PG 2026/26097 viene precisato che nella procedura di cui trattasi potranno essere acquisiti ulteriori Holter ECG per il reparto di Cardiologia del P.O. San Martino di Oristano di cui alla nota NP 2024/4970 del 14/02/2024;

**CONSIDERATO** che tale fornitura dovrà essere acquisita mediante autonoma procedura di acquisto da parte della ASL n. 5 di Oristano per la quale si evidenzia la necessità di procedere con estrema urgenza al fine di rispettare le tempistiche di collaudo e il target PNRR;

**RITENUTO** pertanto, necessario procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, della fornitura mediante acquisto, di Holter ECG e Monitor Multiparametrici suddivisa in due distinti lotti con eventuale fabbisogno opzionale come di seguito specificati:

- **Lotto 1** : a) Fornitura di Holter ECG configurazione Telemedicina; b) Sistema di refertazione; c) Collegamento al Cis + eventuale server virtuale, per un valore stimato a+b+c pari ad € 84.000,00 oltre IVA, di cui € 50.000,00 oltre IVA per il fabbisogno base e € 34.000,00 oltre IVA per il fabbisogno opzionale;
- **Lotto 2**: Monitor multiparametrico con carrello per un valore stimato pari ad € 36.000,00 oltre IVA di cui € 18.000,00 oltre IVA per il fabbisogno base e € 18.000,00 oltre IVA per il fabbisogno opzionale;

**DATO ATTO** che:

- a tutt'oggi non risulta formalizzato da parte di ARES Sardegna alcun ulteriore provvedimento in merito all'aggiudicazione di altra gara regionale relativa alla fornitura in argomento;
- alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP e dalla Centrale Regionale di Committenza (Convenzioni, Accordi Quadro, o Bandi del Sistema Dinamico di Acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le summenzionate esigenze di approvvigionamento;
- la fornitura in oggetto non rientra nell'elenco dei lavori, beni, servizi assoggettati alla centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2018;

**VALUTATA**, dunque la necessità di assicurare la fornitura di cui trattasi, privilegiando una procedura che persegua obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento.

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti procedono, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RITENUTO** che la fornitura in oggetto, sia per la specificità dei beni richiesti sia per la collocazione geografica dell'ambito territoriale della ASL 5 di Oristano, non presenti un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che

- è stata avviata ed espletata una procedura di negoziazione interamente telematica sulla piattaforma certificata Net4market-CSAMed, mediante invio della richiesta di preventivo PG/2026/26183 del 15/05/2026, suddivisa in n. 2 lotti, invitando a partecipare per entrambi i lotti gli OO.EE.:Terapon srl e Biesse srl;
- in data 15/05/2026 gli OO.EE. anzidetti hanno accettato l'invito, trasmettendo il relativo preventivo corredato di tutta la documentazione amministrativa, tecnica, economica richiesta, con riferimento ai lotti di rispettivo interesse, come di seguito specificato:
  - Biesse Srl: Lotto 1 per un importo complessivo riferito al fabbisogno base e opzionale pari € 77.247,60 IVA/E ovvero € 94.242,07 IVA/I;

Pagina 4 di 13

- Terapon Srl : Lotto 2 per un importo complessivo riferito al fabbisogno base e opzionale pari a € 30.480,00 IVA/E ovvero € 33.799,20 IVA/I;

**PRESO ATTO** che, a seguito della valutazione tecnica delle offerte e della documentazione prodotta dagli Operatori Economici, effettuata dall'Ingegneria Clinica della ASL n. 5 di Oristano, formalizzata con relazione - prot. PG/2026/26489 del 18/05/2026, e conservata agli atti del procedimento, le apparecchiature offerte per ciascun lotto sono risultate conformi alle caratteristiche tecniche richieste e adeguate alle esigenze dell'Amministrazione;

**ACCERTATA** dal R.U.P. la conformità dei preventivi presentati dai suddetti OO.EE., rispondenti alla fornitura richiesta e ritenuti congrui sotto il profilo tecnico ed economico, anche nel rispetto dei limiti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

**RITENUTO**, per le risultanze di cui sopra, di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura con eventuale fabbisogno opzionale mediante acquisto, suddivisa in n. 2 lotti distinti, delle apparecchiature di Holter ECG e Monitor multiparametrici occorrenti alla ASL n.5 di Oristano in favore dei seguenti Operatori Economici:

- Biesse srl: Lotto 1, per un importo totale pari ad € 77.247,60 IVA/E ovvero € 94.242,07 IVA/I;
- Terapon S.r.l.: Lotto 2 per un importo totale pari ad € 30.480,00 IVA/E ovvero € 33.799,20 IVA/I;

per un importo complessivo pari a € 107.727,60 IVA/E ovvero € 128.041,27 IVA/I meglio dettagliato nel file prospetto affidamento allegato n.1 al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

**CONSIDERATA** pertanto l'opportunità di dover disporre l'affidamento in favore degli OO.EE. Biesse S.r.l. e Terapon S.r.l., entrambi in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazioni contrattuali per le forniture in oggetto essendo già fornitore della ASL n. 5 di Oristano e di altre Aziende Sanitarie Regionali;

**PRECISATO** che l'affidamento di cui trattasi prevede, per il Lotto 1, un fabbisogno base pari a € 43.814,60 IVA/E ovvero € 53.453,81 IVA/I e un fabbisogno opzionale € 33.433,00 IVA/E ovvero € 40.788,26 IVA/I e per il Lotto 2 un fabbisogno base pari a € 15.240,00 IVA/E ovvero € 16.899,60 IVA/C e un fabbisogno opzionale pari a € 15.240,00 IVA/E ovvero € 16.899,60 IVA/I;

**DATO ATTO** che

- in relazione al Lotto 1:
  - sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo all'Operatore Economico Biesse Srl affidatario della fornitura di cui trattasi relativa al lotto 1 di importo pari a € 77.247,60 IVA/E ovvero € 94.242,07 IVA/I e che le stesse hanno dato esito positivo; si precisa che non sono ancora pervenuti i certificati relativi al Casellario Fallimentare e alla Regolarità Fiscale richiesti in data 18/05/2026. Non appena disponibili tali certificazioni, se confermato lo stato di regolarità, verranno anch'esse conservate agli atti del procedimento, restando comunque ferme le valutazioni della S.A. nell'eventualità in cui dovessero pervenire, per contro, esiti negativi. Stante l'urgenza di definire l'aggiudicazione della procedura, si dispone di procedere con l'affidamento con riserva di non procedere alla stipula del contratto e/o di risolvere il contratto in caso di esiti negativi delle verifiche eventualmente emersi al rilascio della documentazione richiesta;
  - che ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo che l'affidatario dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso è fissata in € 40,00;
- in relazione al Lotto 2:

- si procederà, ai fini della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 52 c. 1 del medesimo Decreto Legislativo, mediante sorteggio degli OO.EE. secondo le modalità determinate annualmente dalla Stazione Appaltante essendo l'importo pari a € 30.480,00 al netto di IVA (inferiore a € 40.000,00 );

- non superando la soglia di € 40.000,00 non è dovuta l'imposta di bollo;

**PRECISATO** che

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva tenuto conto dell'affidabilità e dell'esperienza pregressa degli Operatori Economici, atteso che le forniture oggetto del presente affidamento consistono in apparecchiature medicali la cui conformità sarà valutata al momento della consegna e collaudo e difatti tale evenienza limiterebbe il rischio di inadempimento contrattuale, fermo restando altresì che tale scelta consente di evitare un incremento dei prezzi proposti dagli Operatori Economici in sede di preventivo;
- tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e consultabile in formato elettronico e depositata agli atti d'ufficio della S.C. Servizio Acquisizione beni e servizi;

**DATO ATTO** che, ai sensi della normativa PNRR e della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché delle indicazioni fornite da ANAC, per gli affidamenti finanziati con risorse PNRR e PNC è obbligatoria l'acquisizione di un CIG per ciascun affidamento, da associare al relativo CUP, al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari alle attività di monitoraggio;

**DATO ATTO** che le forniture di cui trattasi, necessarie per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità della ASL n. 5 di Oristano, trovano copertura finanziaria mediante utilizzo dei fondi PNRR di seguito indicati e, per quanto riguarda gli interventi overbooking, nelle more dell'attribuzione formale dei fondi PNRR, la RAS - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, con nota prot. 11782 del 16/04/2026, ha autorizzato "l'anticipo con fondi correnti dei rispettivi bilanci, fino alla riprogrammazione dei fondi PNRR", come successivamente confermato con nota della Direzione Generale della ASL n. 5 di Oristano prot. n. 23265 del 04/05/2026:

**CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO POLIAMBULATORIO DI ORISTANO**

Misura: M6.C1 – 1.1

Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona

CUP: J14E22000210006

Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_ORISTANO

Quota finanziata con fondi PNRR: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA /I

Quota finanziata con fondi di bilancio: € 0,00;

**CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO POLIAMBULATORIO DI SANTU LUSSURGIU**

Misura: M6.C1 – 1.1

Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona

CUP: J34E22001250006

Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_SLUSSURG

Quota finanziata con fondi PNRR: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA /I

Quota finanziata con fondi di bilancio: € 0,00;

**CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO**

Misura: M6.C1 – 1.1

Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona  
CUP: J84E22000420006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_SAMUGHEO  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 16.948,60 IVA/E ovvero € 20.677,29 IVA /I  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 0,00;

### **CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA**

Misura: M6.C1 – 1.1  
Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona  
CUP: J24E22000390006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_GHILARZA  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA /I  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 0,00;

### **CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRAMATZA**

Misura: M6.C1 – 1.1  
Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona  
CUP: J28I22000160006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_TRAMATZA  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 0,00  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA /I;

### **CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO POLIAMBULATORIO DI BOSA**

Misura: M6.C1 – 1.1  
Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona  
CUP J22C26000010006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_BOSA  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 0,00  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA /I;

### **CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO POLIAMBULATORIO DI LACONI**

Misura: M6.C1 – 1.1  
Descrizione Misura: Casa della Comunità e presa in carico della persona  
CUP: J42C26000030006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.1\_CASA\_LACONI  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 0,00  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18;

### **OSPEDALE DI COMUNITÀ PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA**

Misura: M6.C1 – 1.3  
Descrizione Misura: Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità  
CUP: J24E22000400006  
Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.3\_OSP\_GHILARZA  
Quota finanziata con fondi PNRR: € 0,00  
Quota finanziata con fondi di bilancio: € 9.539,00 IVA/E ovvero € 10.790,98 IVA compresa;

## OSPEDALE DI COMUNITÀ PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA

Misura: M6.C1 – 1.3

Descrizione Misura: Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità

CUP: J64E22000720006

Codice Progetto: PNRR\_M6C1\_A5\_1.3\_OSP\_MAST

Quota finanziata con fondi PNRR: €1.919,00 IVA/E ovvero € 2.341,18 IVA/I;

Quota finanziata con fondi di bilancio: € 7.620,00 ovvero € 8.449,80 IVA/I;

**CONSIDERATO** che gli Holter ECG destinati alla Cardiologia del P.O. San Martino di Oristano trovano copertura finanziaria mediante utilizzo dei fondi di bilancio di cui al progetto 5-ORDGR-56-7-AMMODERNAMENTO come di seguito dettagliato:

### CARDIOLOGIA P.O. SAN MARTINO:

Intervento 5-ORDGR-56-7-AMMODERNAMENTO

Descrizione: Ammodernamento Tecnologico Acquisti di piccole tecnologie biomediche-informatiche e per arredi

CUP J54E25000200002

Quota finanziata con fondi di bilancio: € 11.514,00 IVA/E ovvero € 14.047,08 IVA/I;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 dispone che le Stazioni appaltanti destinano le risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento le quali sono ripartite per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023; - la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contratto con l'operatore economico nelle forme previste dall'art. 18 del suddetto decreto;

**RILEVATO** che il quadro economico dell'intervento, con riferimento alla durata prevista è articolato come segue:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
A	IMPORTO Fabbisogno base Fornitura mediante acquisto suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature di Holter e Monitor Multiparametrici	€ 59.054,60
B	IMPORTO eventuale fabbisogno opzionale	€ 48.673,00
	Sub Totale	€ 107.727,60
C	IVA 22% - 5%	€ 20.313,67
D	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% IMPORTO FORNITURA fabbisogno base)	€ 1.181,09
E	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% Importo eventuale fabbisogno opzionale)	€ 973,46
	Totale Incentivi	€ 2.154,55
	Valore complessivo QUADRO ECONOMICO	€ 130.195,82

**RITENUTO** di

- dover accantonare la somma di € 2.154,55 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e smi, la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche della ASL di Oristano approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:

Ufficio Autorizzativo:

ASSL 5 CONTO A520040901 (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023)

2026	2027
€ 1.181,09 importo fornitura base	€ 973,46 Importo fornitura opzionale

**RILEVATO** che in relazione al presente affidamento considerata la specificità della fornitura e il coinvolgimento di competenze tecnico - specialistiche, questa ASL debba procedere alla nomina del RUP (relativamente alla fase di esecuzione) e del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 4 e dell'art. 114, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 quali

- Responsabile Unico del Procedimento (relativamente alla fase dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/202, il Collaboratore Amministrativo Anna Nevina Manca in servizio presso la SC Acquisizioni di Beni e Servizi, - con il supporto dell'Assistente Amministrativo Francesca Filomena Fodde, assegnata al medesimo servizio - cui competono gli adempimenti connessi alla gestione della procedura;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ctp Ingegnere Clinico Laura Bosu, in servizio presso la SC Acquisizioni di beni e servizi, che provvederà - con il supporto dell'assistente tecnico apparecchiature biomediche Abramo Falchi assegnato al medesimo servizio - all'emissione delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno indicato nel prospetto allegato 1), nonché al coordinamento di tutte le attività - ivi comprese quelle di natura tecnico-contabile - necessarie a garantire un'ottimale esecuzione del contratto.

## DETERMINA

*per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente*

**1. DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, la fornitura, mediante acquisto di Holter ECG e Monitor Multiparametrici con eventuale fabbisogno opzionale occorrenti alla Asl n. 5 di Oristano, da finanziarsi con risorse PNRR e con fondi bilancio in favore dei seguenti Operatori Economici:

- Biesse S.r.l.: Lotto 1, per un importo riferito al fabbisogno base pari ad € 43.814,60 IVA/E ovvero € 53.453,81 IVA/I;
- Terapon S.r.l.: Lotto 2 per un importo riferito al fabbisogno base pari ad € 15.240,00 IVA/E ovvero € 16.899,60 IVA/I;

**2. DI STABILIRE** che

- l'importo pari € 27.700,83 IVA inclusa, verrà finanziato mediante fondi di cui ai progetti di seguito indicati, e registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUT	ANNO	MACRO e SUB	NUMERO e DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CODICE PROGETTO	CUP	NOTE
ASSL5	2026	MACRO 91 SUB 56	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TOR1302	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_ORISTANO	J14E22000210006	CASA DELLA COMUNITÀ DI ORISTANO
ASSL5	2026	MACRO 91 SUB 57	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1402	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_SLUSSURG	J34E22001250006	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SANTULUSSURGIU
ASSL5	2026	MACRO 91 SUB 58	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TOR1303	€18.336,11	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_SAMUGHEO	J84E22000420006	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO
ASSL5	2026	MACRO 91 SUB 59	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1401	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_GHILARZA	J24E22000390006	CASA DELLA COMUNITA' OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA
ASSL5	2026	MACRO 91 SUB 60	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1202	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.3_OSP_MAST	J64E22000720006	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA

- l'importo pari a € 26.264,32 inclusa, verrà finanziato mediante anticipo con fondi correnti dei rispettivi bilanci sugli interventi in overbooking, fino alla riprogrammazione dei fondi PNRR, di cui alla nota della Direzione Generale della ASL n. 5 di Oristano prot. n. 23265 del 04/05/2026, e registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUT	ANNO	MACRO e SUB	NUMERO e DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CODICE PROGETTO	CUP	NOTE
ASSL5	2026	MACRO 92 SUB 30	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TOR1301	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_TRAMATZA	J28I22000160006	CASA DELLA COMUNITA' PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRAMATZA
ASSL5	2026	MACRO 92 SUB 31	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1403	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5_1.1_CASA_BOSA	J22C26000010006	CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI BOSA
ASSL5	2026	MACRO 92	A102020401	A5TAT1301	€ 2.341,18	PNRR_M6C1_A5	J42C2600003000	CASA DELLA

		SUB 32	Attrezzature sanitarie e scientifiche			_1.1_CASA_LACONI	6	COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI LACONI
ASSL5	2026	MACRO 92 SUB 33	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1201	€ 10.790,98	PNRR_M6C1_A5_1.3_OSP_GHILARZA	J24E22000400006	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA
ASSL5	2026	MACRO 92 SUB 34	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5TGH1202	€ 8.449,80	PNRR_M6C1_A5_1.3_OSP_MAST	J64E22000720006	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA

- che l'importo pari a € 14.047,08 Iva inclusa verrà finanziato mediante fondi di bilancio di cui al progetto 5-ORDGR-56-7-AMMODERNAMENTO: "Ammodernamento Tecnologico Acquisti di piccole tecnologie biomediche-informatiche e per arredi" e registrato sul bilancio d'esercizio dell'anno 2026 ed attribuito al sistema autorizzativo aziendale, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUT	ANNO	MACRO e SUB	NUMERO e DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA COMPRESA	CODICE PROGETTO	CUP	NOTE
ASSL5	2026	MACRO 6 SUB 15	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A5ORDM0101 CARDIOLOGIA E UTIC - P.O. SAN MARTINO ORISTANO	€ 14.047,08	5-ORDGR-56-7-AMMODERNAMENTO	J54E25000200002	CARDIOLOGIA P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO

**3. DI AUTORIZZARE** fin da ora l'assunzione dell'autorizzazione di spesa, qualora questa Azienda Sanitaria decida di esercitare l'eventuale l'opzione di estensione della fornitura per i seguenti importi:

- Lotto 1 € 33.433,00 IVA/E ovvero € 40.788,26 IVA/I ;
- Lotto 2 € 15.240,00 IVA/E ovvero € 16.899,60 IVA/I

per un importo complessivo € 48.673,00 Iva/E ovvero € 57.687,86 IVA/I da registrarsi sui bilanci di esercizio futuri;

**4. DI APPROVARE** il quadro economico dell'intervento, così articolato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO
A	IMPORTO Fabbisogno base Fornitura mediante acquisto suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature di Holter e Monitor Multiparametrici Lotto 1 + Lotto 2	€ 59.054,60
B	IMPORTO eventuale fabbisogno opzionale Lotto1 + Lotto 2	€ 48.673,00
	Sub Totale	€ 107.727,60
C	IVA 22% - 5%	€ 20.313,67
D	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% IMPORTO FORNITURA fabbisogno base)	€ 1.181,09
E	Spese per incentivi ex art. 45 del D. lgs 36/2023 (2% Importo eventuale fabbisogno opzionale)	€ 973,46
	Totale Incentivi	€ 2.154,55
	Valore complessivo QUADRO ECONOMICO	€ 130.195,82

**5. DI ACCANTONARE** la somma di € 2.154,55 da destinare per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., la quale verrà successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche della ASL di Oristano approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 02/12/2025 in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici e D.L. Infrastrutture n. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105), e verranno imputati come di seguito descritti:

Ufficio Autorizzativo: ASSL5

CONTO: A520040901 - (Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023)

2026	2027
€ 1.181,09 importo fornitura base	€ 973,46 Importo fornitura opzionale

**6. DI INDIVIDUARE**, quai RUP e DEC

- Responsabile Unico del Procedimento (relativamente alla fase dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, Collaboratore Amministrativo Anna Nevina Manca in servizio presso la SC Acquisizioni di Beni e Servizi, - con il supporto dell'Assistente Amministrativo Francesca Filomena Fodde , assegnate al medesimo servizio - cui competono gli adempimenti connessi alla gestione della procedura;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ctp Ingegnere Clinico Laura Bosu, in servizio presso la SC Acquisizioni di beni e servizi che provvederà – con il supporto dell'assistente tecnico apparecchiature biomediche Abramo Falchi assegnato al medesimo servizio, all'emissione delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno indicato nel prospetto allegato 1), nonché al coordinamento di tutte le attività - ivi comprese quelle di natura tecnico-contabile - necessarie a garantire un'ottimale esecuzione del contratto;

**7. DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione

- al Direttore dell'Esecuzione dei contratti ed alla S.C. Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
*Giuseppe Melis*

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**Allegato n. 1 Prospetto affidamento**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-----

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 22/05/2026 al 06/06/2026

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL

5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_